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I. GENERALITES COMMUNE A TOUS LES LOTS 

I.1 OBJET DU MARCHE 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) règle les 
conditions d’exécutions des travaux de finition du bâtiment de marché couvert de la CCIMA 
au village de Fiua à Sigave, Ile de Futuna. 

I.1.1 Nature du projet : 
La CCIMA, par sa Commission des marchés publics, a lancé des études techniques et financières 
pour réaliser les travaux de finition de son bâtiment de marché couvert situé au village de Fiua, au 
Royaume de Sigave à Futuna. 
 

Ce projet doit répondre à 2 objectifs très importants : 
- 1) la demande de la population et de la chefferie du Royaume de Sigave, qui ont besoin de 

cette structure adaptée et sécurisée pour la vente de leurs produits, en parallèle à celle de la 
CCIMA situé au Royaume de Alo à Fatua, village de Malae, qui est déjà en service depuis 
plus d’un an maintenant. 

- 2) l’insertion et l’aménagement des locaux de l’antenne de la CCIMA de Futuna dans ce 
bâtiment (bureaux et salle de réunion). 

 

Par ce fait, la CCIMA a mobilisé les fonds nécessaires avec l’aide de l’Administration et du 
Territoire, et va lancer une consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. 
La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront assurées par la CCIMA. 

I.1.2 Descriptif sommaire du projet : 

A. L’état actuel des lieux : 
 

- la structure principale est en béton armé (fondations en semelles filantes et isolées, 
longrines et bêches, dallages de sol, poteaux, linteaux, chaînages, poutres, arbalétriers), 

- les murs et cloisons sont en maçonnerie d’agglomérés creux de ciment de 10 et de 20, 
- les pannes et les planches d’égout sont en bois, 
- la couverture et les accessoires sont en tôles, 
- l’ensemble du bâtiment est ouvert et traversant, 
- des locaux fermés qui serviront de réserve, de local technique et des sanitaires, 
- tous les ouvrages en béton et maçonneries sont laissés bruts de décoffrage et non enduits. 

B. Les travaux à effectuer pour terminer le bâtiment : 
 

- la construction des murs et cloisons des futurs bureaux de la CCIMA en maçonneries, 
- la pose des faux-plafonds en bois et PVC pour les locaux intérieurs et autour extérieur, 
- la pose de l’installation de plomberie avec les appareils sanitaires et les canalisations, 
- la pose de l’installation électrique avec les luminaires et les prises, 
- la réalisation des circuits d’assainissement Eaux Usées, Eaux Pluviales et Eaux Vannes, 
- les enduits en mortier de ciment sur tous les ouvrages en béton et des maçonneries, 
- les chapes de sol en mortier de ciment sur les surfaces intérieures et extérieures, 
- la fourniture et pose des menuiseries intérieures en bois et extérieures vitrées en aluminium, 
- la mise en œuvre des peintures sur les maçonneries et ouvrages en bois, 
- la pose de carrelages de sol dans les bureaux, sanitaires, réserve et local technique, 
- la réalisation de 4 tables en béton pour les exposants, avec un bac de lavage des poissons. 

I.1.3 Composition du C.C.T.P. 

Le présent C.C.T.P. se compose de parties pour chaque corps d’état se répartissant comme suit : 
• Généralités : description des ouvrages. 
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• Prescriptions techniques particulières à chaque corps d’état : provenance, qualité, et 
préparation des matériaux. 

• Description des travaux : mode d’exécution des ouvrages. 
 
Le présent document est composé d’une annexe en plans de principe comprenant : 

• Un plan d’implantation en masse du site, comprenant la clôture, le portail d’accès,  
• Un plan de distribution du bâtiment projeté, 
• Des coupes techniques et les façades du bâtiment projeté, 
• Les plans de principe complémentaires : Détails – Électricité – Plomberie-sanitaires - 

Toitures - Assainissement, etc. 

I.2 PRESCRIPTIONS GENERALES 

I.2.1 Document de coordination 
Les travaux seront réalisés selon les délais décrits dans le CCAP. Le planning détaillé d’exécution 
des ouvrages sera mis au point par l’entreprise titulaire du marché et ce dans un délai de 30 jours à 
dater de la date de l’OS de démarrage des travaux, pendant la phase de préparation des travaux. 
 

I.2.2. Reconnaissance des lieux 
Le marché étant à prix global et forfaitaire, le titulaire devra avoir pris connaissance, avant d’établir 
leur soumission, des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché et des 
matériaux prévus dans les différents lots concernant l’opération. Ils ne pourront pas invoquer, après 
notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux et/ou des 
matériaux pour l’ensemble des corps d’état. 
 

I.2.3 Maintien en état des voies et réseaux 
Le titulaire sera responsable jusqu’à la levée des réserves du maintien en bon état des voies, 
réseaux, clôtures et installations de toutes natures, publiques et privées affectées par les travaux du 
chantier. Il devra de ce fait procéder à tous les travaux de réparation ou de nettoyage nécessaire. Il 
devra de même permettre le passage de la circulation générale ou locale, l’exécution des services 
publics (ramassage des ordures, nettoyage des routes, etc..) ainsi que l’écoulement des eaux 
superficielles ou profondes. 
 

I.2.4 Dossiers d’études et documents de référence 
Le prestataire, les co-traitants et les soumissionnaires devront prendre connaissance du présent 
CCTP pour tous les corps d’États et des plans correspondants. Ils auront étudié de façon 
approfondie, le dossier de consultation et donneront un prix pour l’ensemble des travaux à réaliser. 
Ainsi, une omission sur un plan ou dans le CCTP ne saurait soustraire à exécuter les ouvrages tels 
qu’ils sont, soit dessinés, soit écrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la 
fourniture et le raccordement du matériel demandé. 
Il lui appartient de signaler en temps utile, et obligatoirement avant l’exécution, les omissions, les 
imprécisions ou les contradictions qu’ils auraient pu relever dans les documents fournis et de 
demander les éclaircissements nécessaires. 
En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible 
d’être relevée dans les pièces du marché, pour refuser l’exécution des travaux nécessaires au 
complet achèvement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement à 
des suppléments au montant de sa soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement. 
 

I.2.5 Contenu des prix forfaitaires 
Les prix unitaires et forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, façons et 
accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages en conformité avec l’art de bâtir et 
avec les lois et règlements en vigueur, même si certaines de ces fournitures ou façons n’étaient pas 
mentionnées dans les documents relatifs à ces ouvrages. 
L’entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une 
définition insuffisante des travaux qu’il est présumé connaître parfaitement au moment de 
l’établissement de ses prix. 
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I.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, GENERALITES 

I.3.1 Hypothèse de calcul 
Géotechnique (éventuel) 
En l'absence d’étude de sol, les hypothèses retenues sont les suivantes : QELS = 0.1 MPA.  
Charges permanentes 
Conforme à la norme NF P 06-004. 
Charges d’exploitation 
Les charges d’exploitation seront conformes à la norme NFP 06.001. 
Charges climatiques 
Les surcharges climatiques sont calculées conformément aux règles « Neige et Vent » NV65 
modifié février 2009 : 
 

Zone 5 – site exposé Pression (daN/m2) Vitesse 

Vent NORMAL 144 174.6 km/h 

Vent EXTREME 252 230.9 km/h 
 

Pluviométrie 
Le dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales sera effectué avec des 
précipitations de 4,5 l/mn/m² de surface projetée horizontale. 
 

Charges sismiques 
Les hypothèses de calculs à retenir, conformément aux règles PS 92 modifié 2010, sont les 
suivantes : 
- Zone : II 
- Catégorie d’importance du bâtiment : IV (classe D) 

 Accélération nominale : 2,1 m/s². 
Remarque : Futuna a subi un tremblement de terre en 1993 d’une puissance de 6,5 sur l’échelle de 
Richter. 

I.3.2 Normes et règlements 
L’entrepreneur devra obligatoirement se conformer, pour l’exécution de ses travaux aux 
prescriptions des règlements, normes, règles de calcul et documents techniques unifiés (D.T.U.) en 
vigueur à la date d’exécution de leurs travaux ainsi qu’aux prescriptions techniques éventuelles du 
C.C.T.P. 

I.3.3 Provenance – Qualité des Matériaux 
Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux agréés par le Maître d’œuvre. 
L’entrepreneur devra, dans un délai de 30 jours à dater de la date l’OS de démarrage des travaux, 
soumettre la provenance des matériaux destinés à la confection des ouvrages. 
Un échantillon de tous les produits et matériaux préfabriqués ou manufacturés sera soumis à 
l’approbation du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage avant leur mise en œuvre. 
 

Marque des matériels et matériaux 
Dans le présent C.C.T.P. la désignation de la marque des différents matériels et matériaux est 
donnée sous forme « telle marque » ou techniquement équivalente agréée. Dans tous les cas, la 
marque est donnée à titre indicatif pour fixer les idées sur les qualités, encombrements et formes 
souhaitées. 
 

I.3.4 Exécution des travaux 
Les travaux seront exécutés avec la plus grande perfection suivant les règles de l’art et les 
règlements en vigueur conformément aux descriptions, indications et obligations portées sur les 
divers documents contractuels. 
L’entrepreneur devra fournir dans un délai de 30 jours après la date de l’OS de démarrage des 
travaux, un planning d’Exécution. Il sera soumis avant toute exécution, à l’agrément du Maître 
d ’ Œuvre qui devra les retourner à l’entrepreneur avec les observations éventuelles au plus tard 
10 jours après leur réception. 
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I.3.5 Trous & Scellement – Raccords 
L’entrepreneur aura à sa charge les travaux de percements de trous dans les ouvrages en maçonnerie 
et tous les scellements et raccords divers pour la fixation de leurs ouvrages. Ces scellements et 
raccords seront obligatoirement effectués avec un mortier de ciment auquel aura été adjoint un 
adjuvant permettant le collage au béton et évitant le retrait du mortier. 
 

I.3.6 Travaux accessoires à chaque ouvrage 
Pour l’exécution de chaque lot technique dans le présent CCTP, l’entrepreneur devra prévoir tous 
les ouvrages et fournitures accessoires nécessaires à la mise en œuvre des matériels et 
matériaux pour une parfaite exécution des ouvrages afin d’aboutir à des travaux finis, propres à la 
livraison conformément aux normes en vigueur. 
Les matériels et matériaux mis en œuvre par l’entrepreneur devront donc comprendre toutes 
les sujétions accessoires, telles que : 

- Les transports à pied d’œuvre et la mise en dépôt sur le chantier, 
- Le montage et la mise en place définitive, les calages, réglages et mise à niveau, 
- Tous les assemblages quels qu’en soit les moyens (soudures, boulonnages, collages, etc.), 
- La protection et l’entretien en bon état des matériaux et matériels fournis jusqu’à la 

réception des ouvrages, 
- L’isolement de chaque zone d’intervention. 

L’entrepreneur ne pourra donc pas conclure d’un manque de précision du CCTP pour prétendre 
ne pas devoir telles ou telles sujétions complémentaires pour des ouvrages accessoires faisant 
normalement partie de ses prestations. 
En outre, l’entrepreneur devra tenir compte lors de l’exécution de ses travaux, des sujétions 
particulières permettant l’intervention d’autres corps d’état. 
Les prestations de l’entrepreneur comprennent notamment : 

- Les travaux préparatoires, 
- Les croquis de chantier et de montage à soumettre à la maîtrise d’œuvre et au bureau de 

contrôle, 
- Les plans d’exécution par un bureau d’études techniques, à sa charge, en sous-traitance, 
- La fourniture et la mise en place des matériaux et accessoires, 
- Le stockage et gardiennage de ses produits, 
- Le dispositif de sécurité, 
- Le nettoyage des zones mises en œuvre, 
- L’évacuation des déchets et travaux provenant de ses propres travaux, 
- Les essais et contrôles de qualité, 
- La protection des ouvrages, 
- Les plans de récolement des ouvrages, 
- La présence d’un représentant qualifié aux réunions de chantiers et de coordination, 
- La réception des ouvrages. 

 

I.3.7 Nettoyage du chantier 
L’entrepreneur devra enlever à ses frais l’ensemble des déchets, gravats, débris, emballages 
matériaux et matériels provenant de l’exécution de ses travaux. 
 

I.3.8 Les rendez-vous de chantier : 
L’entrepreneur devra assister au rendez-vous de chantier prescrit. Il pourra se faire représenter, 
mais son représentant devra avoir été préalablement agréé par le maître d’œuvre, et devra être 
capable de prendre en son nom toutes décisions utiles. Chaque absence injustifiée à un rendez-vous 
de chantier sera pénalisée, forfaitairement, d’une somme (voir CCAP). 
 

I.3.9 Installation de chantier 
L’installation de chantier comprend les interventions suivantes : mise en place de la clôture de la 
zone de travaux comprenant le bâtiment existant, branchement d’électricité et d’eau pour le 
chantier, signalisation et protection du site, réalisation de la plate-forme pour les aires de stockage 
de matériaux et matériels divers, aire de stationnement, confection des abris ou baraque pour 
bureau et toilettes, et toutes les interventions préalables à la bonne exécution du chantier. 
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Stockage – Protection (généralités) 
L’entrepreneur devra également comprendre dans ses prestations tous les travaux accessoires, tels 
que : 

- Les stockages, mise à l’abri pour protection et conservation des matériaux, 
- Repiquage du sol existant et devant être enlevés, 
- La remise en état des locaux après finition des travaux, 
- La protection des ouvrages existants, 
- Les ouvrages de sécurité pour protection des ouvriers et des personnes, 
- Toutes les installations de chantier nécessaires à la pose des ouvrages et à la bonne 

exécution du chantier. 
Des précisions sont ensuite apportées si nécessaire dans chaque lot définis dans le présent CCTP. 
L’entrepreneur reste seul responsable en cas de vol des matériels et matériaux sur le chantier. 
 

Branchements provisoires  
 

Branchement en eau et en électricité 
L’entrepreneur devra prévoir tous les raccordements indispensables au déroulement du chantier : 
raccordements provisoires aux circuits du bâtiment existant (électricité et eau) qui resteront en 
service pendant toute la durée des travaux de cette phase. 
L’entreprise supportera les frais des consommations en électricité et en eau, et de l’entretien du 
branchement provisoire et raccordements des installations, pendant toute la durée du chantier, dans 
les limites du délai contractuel. 
L’entrepreneur devra prévoir les canalisations électriques, appareils de protection et de commande 
destinés à l’alimentation et au bon fonctionnement de son matériel à équipement électrique. 
La protection contre les risques de mise sous tension des masses métalliques de ces appareils devra 
être prévue également dans cet équipement. 
 
Évacuation provisoire des eaux pluviales et eaux de chantier 
L’entreprise fera réaliser éventuellement à sa charge des caniveaux ouverts tout autour du chantier 
vers les points bas du site pour évacuer les eaux pluviales et les eaux provenant des bétonnages et 
lavages de chantier. Elle veillera à ce que les caniveaux ne soient obstrués. 
 
Voies d'accès et environnement du chantier 
 

Voies d'accès 
L’entreprise utilisera l’accès existant ouvert directement sur la RT1 qui longe la partie Nord du 
bâtiment. Les dégâts survenus sur la voie pendant ses travaux seront réparés à sa charge. 
 

Environnement du chantier 
Un état permanent de propreté doit être maintenu. Les réseaux destinés à la desserte du bâtiment ne 
doivent, en aucun cas, recouvrir le collet des arbres conservés. Ceux-ci ne doivent pas servir de 
support, tant aux lignes aériennes de desserte en énergie de chantier qu’à celles des liaisons 
téléphoniques. 
 

Travaux pour emplacement des aires de stockage et la signalisation  
 

Emplacement des aires techniques du chantier 
Les emplacements réservés aux installations de chantier sont préparés pour recevoir les matériels, 
et les aires de stockage de matériaux divers. Ces installations font l’objet d’un plan d’organisation 
de chantier établi par l’entrepreneur en fonction des renseignements recueillis au cours de la 
période de préparation. 
 

Clôtures 
Le chantier doit être clos. Un « plan de clôture » fixe les dispositions et emplacements arrêtés. 
L’entrepreneur sera tenu responsable de l’état du portail et de son environnement pendant cette 
période, et toutes dégradations liées à son chantier seront à sa charge. 
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Panneaux de signalisation 
Les panneaux d’interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux de signalisation de 
circulation sur le chantier sont confectionnés et mis en place par l'entrepreneur qui veille à leur 
bonne conservation pendant toute l’exécution des travaux. L’implantation devra être approuvée par 
le Maître d’Œuvre avant le commencement des travaux. 
 

Sanitaires de chantier (éventuel) 
Le bâtiment sera fermé au public et aux utilisateurs pendant toute la durée des travaux. 
L’entreprise devra résoudre le manque de sanitaires sur le site pendant toute la durée des travaux. 
 

Baraque de chantier (éventuel)  
L’entreprise pourra aménager son bureau de chantier dans un endroit du bâtiment existant qui 
servira pour toute la durée du chantier, pouvant comprendre de l’éclairage et des prises électriques. 
 

Fermetures provisoires du site 
Les fermetures provisoires du chantier nécessaires pour en interdire l’accès en dehors des heures de 
chantier sont à la charge de l’entreprise. 
 

Disposition concernant le « clos provisoire » 
L’entreprise doit prendre toutes mesures utiles pour qu’à défaut d’installation définitive, les 
obturations provisoires soient assurées par tout moyen approprié permettant d’exécuter 
conformément aux prévisions du calendrier d’exécution, les travaux qui ne peuvent être exposés 
aux intempéries. L’entreprise doit maintenir les ouvrages provisoires en état dans l’attente des 
installations définitives. 
 

Conservation des clés 
Lorsque les locaux ont reçu leurs serrures définitives, les clés restent sous la responsabilité de 
l’entrepreneur qui doit les conserver en bon état et en bon ordre. Elles sont mises en trousseaux 
avec les étiquettes correspondantes par cellule équipée. En cas de perte d’une clé, la serrure ou le 
verrou de sécurité correspondant est remplacé aux frais du responsable de la perte. Les clés 
déformées ou rouillées seront refusées. 
 

Protection contre l'incendie 
Les frais correspondants à la fourniture et à la mise en place de toutes les protections contre les 
incendies sont à la charge exclusive de l’entreprise titulaire. 
Il est strictement interdit d’allumer des feux sur le chantier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Les matériaux inflammables doivent être stockés dans des zones très délimitées et dans les 
quantités strictement nécessaires à la consommation hebdomadaire. Les dépôts de carburant sont 
soumis à la réglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance. Les extincteurs doivent 
être maintenus en parfait état de fonctionnement. 
 

Gardiennage 
L’entrepreneur doit prendre toute disposition pour que le gardiennage du chantier soit efficacement 
assuré. À compter de l’intervention des corps d’état d’équipement, des mesures complémentaires 
de sécurité nécessaires sont arrêté en commun par les entreprises sous-traitantes. 

I.3.10 Études et plans d’exécutions 
Le dossier de consultation comprend l’ensemble des plans de principe des ouvrages et les 
spécifications techniques détaillées établies par le concepteur. 
Le titulaire aura à sa charge : 
L’établissement des autres plans notamment les plans d’atelier et de chantier (PAC), les calculs et 
les études complémentaires nécessaires à l’exécution de l’ouvrage, y compris ceux découlant des 
éventuelles évolutions résultant des adaptations nécessaires en raison des aléas et imprévus pouvant 
survenir. L’établissement de tous les plans, études et notes de calculs découlant de ses méthodes 
spécifiques d’exécution avec validation par bureau de contrôle. 
Dans un délai de 30 jours après la notification du marché, le titulaire remettra au maître d’œuvre 
l’ensemble des plans d’exécution validé par un bureau de contrôle. Ils seront soumis avant toute 
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exécution, à l’agrément du Maître d’Œuvre qui devra les retourner à l’entrepreneur avec les 
observations éventuelles, au plus tard dix jours après leur réception. 
Tous compléments d’informations ou modifications devront être fournies par les lots techniques 
pendant la période de préparation et être prises en compte. 
Les plans et études complémentaires incluent toutes les études de détail nécessaires, y compris les 
plans de ferraillage correspondants, accompagnés de leurs nomenclatures d’acier. 
Le titulaire veille à ce que toutes les indications lui soient données en temps utile et il ne peut se 
prévaloir d’un retard dans la remise de celles-ci pour justifier son propre retard. Il effectue la 
synthèse de tous les passages à réserver. Ceux-ci sont tenus de modifier les emplacements de 
scellement et les parcours en cas d’impossibilité de percement ou d’incidences inacceptables dans 
les positions des armatures du béton armé. 
Les renseignements sont alors reportés sur les plans de gros œuvre. 
Les travaux supplémentaires ou modificatifs, qui résulteraient de la non-fourniture des 
renseignements en temps utile, d’erreur ou d’omissions, seraient exécutés au frais de l’entreprise 
responsable. En cas de divergence de vues, il en est référé au Maître d’œuvre, qui tranche. 
 

Remise de documents au Maître d'Œuvre 
Tout document transmis au Maître d’œuvre, et revêtu du visa d’un bureau de contrôle, aussi bien 
pendant la période de préparation qu’en cours d’exécution, doit lui être adressé, accompagnés de 
toutes les pièces ou autres plans nécessaires à sa bonne compréhension et à son examen. 
Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables à un manque de connaissance des travaux des 
autres corps d’état, sont intégralement supportés par la ou les entreprises responsables. 
Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le Maître d’œuvre est seul juge et sa 
décision est sans appel. 
Au cas où il est demandé, par le Maître d’œuvre, l’établissement d’un plan de détails pour un 
ouvrage non prévu ou modificatif, l’entrepreneur doit faire parvenir avec ledit plan, le devis 
estimatif et signaler l’incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d’état. 
En cours d’exécution, tous les plans établis par les entreprises sont remis au Maître d’œuvre selon 
le calendrier fixé et, en tout état de cause, au moins trois semaines avant la mise en œuvre. 
 
Constitution du D.O.E ou P.O.E. 
(Dossier des Ouvrages Exécutés) ou P.O.E (Plans des Ouvrages Exécutés) 
Au fur et à mesure de la remise au Maître d’œuvre pour visa, de plans d’atelier et de chantier 
(P.A.C.), un exemplaire des dits P.A.C. ou des notices techniques est à fournir après obtention du 
dit visa ou approbation avec la mention "document à insérer dans le dossier des ouvrages exécutés 
(D.O.E.) ou (P.O.E). Ces remises de documents doivent être accompagnées d’une lettre d’envoi. 
 

Le dossier des ouvrages exécutés, fournis par le titulaire, comprendra à minima les éléments 
suivants : 
 

Plans architecturaux : 
- Plan de masse général de la parcelle du site aménagé, 
- Plans de distributions du bâtiment, 
- Les façades du bâtiment. 

 

Plans techniques du bâtiment : 
- Coupes techniques, 
- Plan de principe charpente et de couverture, 
- Plan de principe électricité, 
- Plan de principe de plomberie et sanitaires, 

 

Plans techniques de la clôture et de la parcelle : 
- Plan des fondations, 
- Détails d’élévation, 
- Plans des portails coulissants, 
- Plan de principe de l’assainissement de la parcelle. 

 
 



 

CCTP – Travaux de finition du bâtiment de marché couvert de Fiua à Futuna  14/53 

Il sera fourni 1 exemplaire sur clef USB et 2 tirages papier. Les fichiers de dessins seront au format 
DWG – Autocad version 2018. 
 

Rémunération de la prestation 
Cette prestation sera rémunérée comme suit : 

 80 % à l’issue de la période de préparation, et après production de toutes les notes de calcul, 
plans d’exécution et autres plans (ferraillage avec nomenclatures, …) revêtus du visa du 
bureau de contrôle, retenu et rémunéré par l’entreprise. 

 20 % à la remise des plans de récolement (ou PEO). 
Les plans de principe d’implantation et de distribution (Plans PRO) seront fournis à l’entrepreneur 
par le maître d’œuvre. Par contre, l’entrepreneur devra fournir à sa charge les notes et plans 
complémentaires suivants : 

- Tous les plans d’exécutions et spécifications à l’usage du chantier, 
- Plans de structures et de béton armé (Plans d’exécution – Plans EXE), revêtus du visa d’un 

bureau de contrôle, agréé, choisi et rémunéré par l’entreprise, 
- Plans d’atelier et d’adaptation aux méthodes et matériels, 
- Plans ou schémas de montage de l’armoire électrique, 

Ils seront soumis avant toute exécution, après approbation et visa par un bureau de contrôle, retenu 
par l’entreprise, à l’agrément du Maître d’œuvre qui devra les retourner à l’entrepreneur avec les 
observations éventuelles, approuvées par le Maître d’ouvrage, au plus tard quinze (15) jours après 
leur réception. 
 

I.3.11 Repli des installations de chantier 
Le repli du chantier comprend notamment : 

- La coupure des branchements eau et électricité, 
- La remise en forme des terrains autour du chantier,  
- Le démontage et repli des abris de chantier, et toutes autres interventions préalables, 
- La remise en état générale des lieux (rebouchage de trous dans les terrains causés par les 

engins) et du bâtiment avant repli. 
- L’entrepreneur procédera à un nettoyage complet du site (enlèvement de tous les objets, les 

chutes restantes des travaux, des matériaux de gros-œuvre restants, etc.). 
 

I.3.12 Réception 
La date de fin de travaux constituera un délai contractuel établi en conformité avec le planning 
général des travaux. 
Avant la réception, l’entreprise procédera à tous les essais nécessaires de fonctionnement et 
d’étanchéité. Les résultats de ces essais seront consignés dans un cahier que l'entreprise devra 
présenter au moins 3 semaines avant la réception pour vérification du Maître d’œuvre par contre 
essais. 
À la réception, seront vérifiés : 

- Les caractéristiques, qualité et conformités des matériaux et fournitures 
- Les règles de mise en œuvre 
- La conformité avec les règlements 
- Les résultats des essais consignés sur le cahier d’essais. 

La réception sera prononcée par un procès verbal signé par les représentants du Maître d’Ouvrage, 
du Maître d’œuvre et de l’entreprise certifiant la conformité des travaux à la réception. 
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II.  GROS ŒUVRE  

II.1 GENERALITES 

Le présent chapitre comprend l’ensemble des travaux de gros-œuvre pour la finition du 
bâtiment de marché couvert du village de Fiua à Futuna. 
 
Ces travaux comprendront l’intégralité des ouvrages et devront assurer leur complet et parfait 
achèvement conformément aux règles de l’art. 
Il est rappelé que l’entrepreneur devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une 
parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Sont aussi inclus à sa 
charge les prestations suivantes : 

- Études et plans complémentaires à ceux fournis par le maître d’œuvre (plans d’exécution de 
structure, d’atelier, de chantier et de préfabrication, etc). 

- Plans d’installation de chantier. 
- Amenée et repli de son matériel. 
- Nettoyage quotidien de l’ensemble du chantier. 
- La mise en place de toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des 

personnes. 
 

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations. 
Il sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une 
construction à forfait pour ses travaux. 
Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l’organisation, matérielle 
et de sécurité du chantier font partie des obligations de l’Entrepreneur. 
L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages, 
étaiements et autres supports) nécessaires à la réalisation des travaux. 
Le titulaire reconnaît avoir pris connaissance et fait son affaire personnelle d’éventuelles difficultés 
pouvant résulter, tant de l’accès du chantier par ses véhicules et engins, que du stockage et levage 
des matériaux. 
Tous travaux d’accès à la zone de chantier seront à la charge de la maîtrise d’ouvrage. 

II.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

II.2.1 Normes et Réglementation 
L’ensemble des travaux du présent lot, sera exécuté conformément aux règlements et prescriptions 
techniques en vigueur, au REEF et notamment : 

- Aux DTU (Documents Techniques Unifiés), 
- Aux normes AFNOR (Association Française de Normalisation), 
- Aux recommandations et prescriptions techniques de mise en œuvre des fabricants, 
- Aux règles de calculs, 
- Aux Euro-codes, 
- Au cahier des Clauses Techniques Particulières commun à tous les corps d’états, 
- Aux avis et décisions du contrôleur technique. 

 
II.2.2 Prescriptions techniques particulières 

Liants hydrauliques 
Les liants employés pour la confection des bétons et mortiers seront des liants hydrauliques à prise 
lente. L’emploi des liants, n’ayant pas encore perdu leur chaleur de fabrication, est interdite. 
L’entrepreneur conservera la garde et la responsabilité des liants en magasin jusqu’au moment de 
l’emploi. Les liants qui se trouveront avariés ou dont les enveloppes ne seront pas en bon état 
seront refusés. 
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Sables – gravillons – cailloux 
Les granulats ne devront pas pouvoir être altérés par l’action de l’eau, des liants ou de l’air. Ils ne 
devront contenir aucune impureté et devront être dépourvus de matière organique qui pourrait nuire 
à leur résistance, leur imperméabilité. 
Il sera employé des granulats concassés de carrière pour la confection de tous les bétons : 

• Granulat concassé de 6/18, 
• Poussier de concassage de 0/6. 

 
N.B.: L’utilisation du sable corallien est interdite. Le sable, les gravillons et les cailloux 
proviendront exclusivement de la carrière de concassage. 
 

Aciers 
Les aciers ronds pour armatures qu’ils soient en acier doux ou à haute adhérence de caractéristique 
Fe500 devront répondre aux règles du fascicule du C.C.T.G. Ils auront l’aspect correspondant à 
l’état brut du laminage, torsadé ou rond lisse. Les surfaces doivent être exemptes de graisse ou de 
rouille non adhérente. Les aciers stockés sur le chantier seront entreposés à l’abri de la pluie. 
 

Eau de gâchage 
Les eaux de gâchage devront répondre aux conditions déterminées par la norme NF P18-303, elles 
ne devront pas contenir plus de 5 grammes d’impuretés en suspension et 30 grammes d’impuretés 
dissoutes. 
Les eaux douteuses ou soupçonnées de contenir des matières organiques seront soumises à 
l’analyse du laboratoire, à la charge de l’entrepreneur. 
 

Agglomérés 
Ils seront fabriqués localement en mortier de ciment avec du « poussier » de concassage. Des essais 
de contrôle pourront être exécutés sur demande du maître d’œuvre par un laboratoire sur une 
quantité fixée et prélevée sur chaque livraison de même fabrication par le même responsable du 
laboratoire. Les conditions de réception de chaque lot aux essais de contrôle doivent répondre à 
l’article 2.2.1 NF P14 du CSTB, dont la classe de résistance doit être de B40 (40 bars minimum). 
Ils devront présenter des faces planes dont les tolérances maxima seront de plus ou moins 2 mm sur 
les petites faces et plus ou moins 4 mm sur les grandes faces. Les faces seront suffisamment 
rugueuses pour assurer l’adhérence des enduits. Les agglomérés creux ou pleins seront 
obligatoirement fabriqués en béton vibré. 
 

Matériel de l’entreprise 
L’entrepreneur fournira et entretiendra pendant toute la durée des travaux la totalité du matériel 
nécessaire à leur parfaite exécution. 
 

Piquetage et traçage des ouvrages 
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur procédera à l’établissement des lignes de 
base et repères auxquels devront être reportés les ouvrages à construire et les fera approuver par le 
maître d’œuvre. L’entrepreneur assurera à ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de 
piquetage et tracés nécessaires à l’exécution des ouvrages. 
 

Trait de niveau 
L’entrepreneur devra tracer et maintenir le trait de niveau à un mètre des sols finis, cela autant de 
fois que la marche des travaux l’exigera. 
 

Trous – scellements – raccords divers 
L’entrepreneur aura à sa charge tous les travaux de percements ou réservations de trous dans le 
béton armé, les feuillures à réserver, calfeutrements et nettoyage autour des menuiseries, les 
scellements, rebouchages et raccords de trous. Ces scellements et raccords seront obligatoirement 
effectués avec un mortier de ciment auquel aura été adjoint un adjuvant permettant le collage au 
béton et évitant le retrait du mortier. 
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II.2.3 Fabrication des mortiers et des bétons 

Les bétons seront fabriqués mécaniquement à proximité du lieu des travaux. Il appartiendra à 
l’entrepreneur de présenter ses propres compositions granulaires après avoir fait procéder, à sa 
charge par un laboratoire, à des essais de granulométrie fixant le mélange optimum suivant la 
nature des ouvrages à réaliser et répondant aux conditions de la norme NF P18-304. Ces résultats 
seront communiqués au maître d’œuvre pour acceptation. Des vérifications pourront être faites à 
tout moment par le maître d’œuvre afin de contrôler si ces dosages sont respectés. L’emploi 
d’adjuvants et d’additions améliorantes tels que plastifiants, entraîneurs d’air, retardateurs et 
accélérateurs de prise dans les bétons et mortiers, ne devra pas exercer d’action préjudiciable sur la 
qualité des liants, le durcissement et la résistance finale. 
Dans le cas où l’entrepreneur désirerait employer ces produits dans les ciments afin de renforcer 
certaines caractéristiques des bétons et mortiers, il devra d’une part, en faire la demande au maître 
d’œuvre et d’autre part, faire procéder à sa charge, à des essais de laboratoire. 
L’agrément du maître d’œuvre ne sera donné qu’au regard des résultats d’essais. L’entrepreneur 
prendra toutes les dispositions utiles pour la protection des mortiers et bétons tant à la fabrication 
qu’au stockage contre les effets prolongés de la pluie, du soleil, etc. 
 

II.2.4 Essais et caractéristiques des bétons 

Les bétons devront être conformes à la norme NF EN 206-1. 

 a) Généralités 
Les bétons souhaités sont des C30-37 – classe d’exposition XS1 – et seront exécutés conformément 
aux formules de compositions déterminées à la suite des études et des essais préalables. Leur 
résistance sera contrôlée, lors des épreuves de convenance et en cours de travaux, par des essais 
effectués par le laboratoire du service des Travaux publics.  

 b) Épreuves de convenance 
Préalablement à toute exécution, l’Entrepreneur devra exécuter des bétons à partir des liants et 
agrégats qu’il propose d’utiliser. Ces bétons seront exécutés dans des conditions réelles de 
fabrication et de mise en œuvre. Il sera réalisé au moins 6 éprouvettes de chaque qualité de béton 
qui seront essayées à 7 et 28 jours de la compression, dans le laboratoire du service des Travaux 
Publics. Le maître d’œuvre disposera de huit jours pour les agréer ou formuler des observations. 
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l’Entrepreneur (confection des éprouvettes, 
emballage, transport et essais de compression). 

 c) Essais sur granulats 
Les essais suivants devront être réalisés lors de la période de préparation : 

 analyses granulométriques des composants des bétons (poussier 0/6 et gravillons 6/18), 

 ES normal pour chacun de ces granulats 

 d) Essais de contrôle 
En cours d’exécution, des essais de contrôle systématiques des bétons mis en œuvre auront lieu. À 
cet effet, un lot de 6 éprouvettes sera prélevé lors du coulage de chaque ouvrage, notamment pour 
les poteaux, les chaînages et les linteaux. 
Ces éprouvettes seront essayées : 

- 3 à 7 jours (compression) 
- 3 à 28 jours (compression) 

Si les essais à 7 jours font apparaître des résistances inférieures aux 9/10e de la résistance nominale 
à 7 jours témoin, l’Entrepreneur devra arrêter les travaux et un nouveau béton sera exigé avant 
toute reprise de bétonnage. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l’Entrepreneur 
(confection des éprouvettes, emballage, transport et essais de compression). 
 

II.2.5 Tableau de résistance des bétons 
Désignation des ouvrages Compression 

traction 
Dosage (kg) Résistance à 28 jrs 

(MPa) 
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Béton de propreté C 150  
Béton armé de fondations et 
en élévation 

C 
T 

350 30 
3 

 
II.2.6 Tableau de composition des bétons 

(à confirmer par l’entrepreneur après résultats des études de laboratoire) : 
Désignation Dosage – ciment Sable 0/4 6/18 
Béton armé de fondations et 
en élévation 

350 kg/m3  450 l/m3 900 l/m3 

 
II.2.7 Tableau de composition des mortiers 

Dosage en ciment pour 1 000 litres de poussier sec : 
Désignation Ciment 
Mortier n°1 : Maçonnerie et divers, rebouchage 300 kg 
Mortier n°2 : Chapes, montage maçonneries 400 kg 
Mortier n°3 : Enduits intérieurs et extérieurs 400 kg 
Mortier n°4 : Jointoiements glacis 500 kg 
Mortier n°5 : Scellements 600 kg 
 

Essais et caractéristiques des bétons : à inclure au prix forfaitaire des études d’exécution 
 

II.2.8 Mise en œuvre du béton (généralités) 
Le transport et la mise en place du béton s’effectueront de telle façon qu’aucune ségrégation ne 
puisse se produire. A l’exception du béton de propreté qui sera damé, tous les bétons seront 
pervibrés dans la masse jusqu’au reflux de l’eau. Avant coulage du béton, toutes les parties devant 
être mises en contact avec du béton seront nettoyées et mouillées. 
Le béton sera tenu à l’abri de la pluie et du soleil jusqu’à ce qu’il ait suffisamment durci, et une 
humidité adéquate sera entretenue pendant le temps nécessaire pour assurer la prise et le 
durcissement dans de bonnes conditions. Le béton devra être plein et en contact parfait avec les 
parois des coffrages et des armatures, sur toute leur surface et sans cavité. Les faces des éléments 
restant brutes de décoffrage devront être nettes et sans bavures. Tout ragréage ultérieur peut être 
réalisé. 

II.2.9 Coffrages 
Les coffrages seront assez rigides pour éviter toutes déformations. Ils devront rester suffisamment 
étanches pendant la mise en place du béton afin d’éviter les pertes de laitance. Avant coulage du 
béton les parois de coffrage devront être mouillées pour assurer une bonne liquidité et homogène 
du béton. 
Les prescriptions énoncées dans le présent paragraphe définissent des conditions nécessaires, mais 
dont le respect ne dispense nullement de satisfaire les spécifications relatives aux ouvrages 
terminés. 

Décoffrage : 
Les faces verticales vues des ouvrages en béton armé pourront être décoffrées après 48 heures de 
prise afin d’en activer le séchage mais toutes les faces horizontales ne le seront qu’après 21 jours. 
Les parements de béton restant bruts de décoffrage seront traités en coffrage soigné, les autres 
parements seront traités en parements courants selon définitions et prescriptions du D.T.U. n°23-1. 
Les ragréages ou rebouchages sont tolérés. Pour les parements soignés, ils ne doivent être effectués 
qu’après l’avis du Maître d’œuvre avec des produits spéciaux. Les arrêtes des ouvrages bétonnés 
doivent être, après décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la durée du chantier. 
 

II.2.10 Mise en place des Armatures  
Le façonnage et la mise en place des armatures seront exécutés conformément aux prescriptions 
contenues dans les règles du béton armé CCBA et les DTU. Elles seront façonnées à froid. 
L’épaisseur du béton recouvrant les armatures sera de 3 cm minimum, cette distance sera obtenue 
au moyen de cales en béton. Les aciers en attente pour reprise ultérieure d’ouvrages en béton armé 
seront soigneusement nettoyés avant la reprise. La laitance provenant du coulage précédent et 
adhérent sur les armatures sera soigneusement enlevée afin d’obtenir une bonne liaison. 
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II.2.12 Béton armé de fondations (déjà exécutées) 
Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA armé pour ouvrages horizontaux coulés sur le béton de 
propreté ou sur forme sans interposition de coffrages comprenant boisage, ferraillage, pervibration 
et toutes sujétions d’exécution. Le coulage des semelles, des longrines, des dalles de sol, des murets 
de clôture et des marches d’escaliers, devra être réalisé en une seule fois. L’entreprise devra 
néanmoins prévoir une procédure de reprise de bétonnage, en cas d’incident ne permettant pas de 
terminer l’intégralité du coulage. 

II.2.13 Béton armé en élévation 
Béton dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA armé pour les poteaux, les poutres, les arbalétriers, les 
chaînages, les encadrements d’ouvertures (fenêtres et portes), y compris coffrages, ferraillage 
(selon études d’exécution), pervibration, décoffrage et toutes sujétions d’exécution. 
Aucune reprise de bétonnage ne sera permise au niveau des poteaux BA. 
 
L’entreprise aura à sa charge, tous les fourreaux et réservations pour pénétrations des fluides (eau, 
électricité, téléphone, etc.) et d’une façon générale, toutes les réservations qui seront demandées 
par les autres corps d’état. 

II.2.15 Mise en œuvre des agglomérés  
Les maçonneries seront montées par assises réglées à joints croisés, tout bloc recouvrant ceux de 
l’assise inférieure sur une longueur de 0,10 m minimum ; les joints auront 20 mm d’épaisseur. 

II.2.16 Pose des canalisations enterrées (ensemble) 
Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de façon que le tuyau porte sur toute la 
longueur du corps et non sur les bagues et les collets. Avant de mettre les tuyaux en place, 
l’entrepreneur établira sur le fond de fouille une forme de poussier de 0,10 m d’épaisseur 
minimum. Lorsque les tuyaux auront été mis à leur place définitive, ils seront soigneusement calés 
latéralement avant la confection des joints. Le remblaiement des tranchées sera exécuté avec des 
matériaux meubles correctement arrosés par couches de 0,20 m successives. 

II.3 TRAVAUX PREPARATOIRES 

II.3.1 Installation de chantier 
L’entrepreneur devra réaliser l’ensemble des ouvrages nécessaires pour l’installation de chantier 
suivant les prescriptions prévues aux généralités communes à tous les corps d’état, et toutes 
sujétions. Elle devra aussi comprendre dans sa prestation, la fourniture et la pose du panneau de 
chantier suivant la réglementation en vigueur et suivant modèle proposé par le maître d’œuvre.  
Pour l’ensemble du projet :  
à inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier. 
 

II.3.2 État des lieux 
L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation du bâtiment existant et de la nature du terrain 
de la zone de travaux. Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant l’état 
des lieux, ne constituent que des éléments d’information. Le Maître d’œuvre et le Maître 
d’Ouvrage ne sauraient en aucune manière être mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude 
que ces documents pourraient contenir. 
L’entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entière responsabilité, les 
renseignements fournis par les dessins et les divers documents. 
Les frais sont à la charge de l’entreprise. Cet état des lieux sera fait en présence du Maître d’œuvre. 
 

II.3.3 Équipements de chantier 
L’entrepreneur aura pour charge les équipements du chantier, suivant les prescriptions prévues aux 
généralités communes à tous les corps d’état. 
Pour l’ensemble du projet :  
à inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier. 
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II.3.4 Clôture de chantier 
L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et installation d’une clôture de chantier provisoire 
pour le bon déroulement des travaux, suivant les prescriptions prévues aux généralités communes à 
tous les corps d’état, et toutes sujétions. Le plan de la clôture sera présenté par l’entrepreneur à 
l’approbation du Maître d’œuvre. 
Pour l’ensemble du projet :  
à inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier. 

II.3.5 Autorisation de voirie 
Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra prendre tous renseignements pour 
connaître le tracé des réseaux existants et éviter toutes détériorations. 
Dans le cas de rencontre de réseau en service, lors de l’exécution des fouilles des ouvrages 
d’assainissement, toutes dispositions seront à prendre par l’entrepreneur pour ne pas endommager 
les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d’un de ces ouvrages, l’entrepreneur devra 
immédiatement en avertir le maître d'œuvre et le service concessionnaire concerné. L’entrepreneur 
devra assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau rencontré pendant toute la durée nécessaire 
en accord avec le service concerné. En cas de détérioration accidentelle, l’entreprise devra se 
charger des réparations. 
Les démarches auprès des services techniques en ce qui concerne les alignements, les 
branchements provisoires et définitifs, ainsi que toutes les dégradations provenant de l’installation 
de chantier, exécution du bâtiment, seront à la charge du titulaire, remises en état par l’entreprise et 
suivant les directives du service des travaux publics. 
Pour l’ensemble du projet :  
à inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier. 

II.3.6 Déchets 
D’une manière générale et impérative le site doit rester propre. 
Chaque entreprise intervenante se chargera impérativement du nettoyage des déchets provenant de 
ses travaux et de leur évacuation hors du chantier.  
Évacuation des déchets :  
à inclure au prix forfaitaire du repli de chantier. 

II.3.7 Repli de chantier 
Le repli de chantier comprendra : 

- Le repli de l’ensemble des matériels de sécurité (clôture de chantier, etc.), 
- Le nettoyage de l’ensemble du site y compris le traitement des déchets, 
- Le débranchement des équipements permettant l’alimentation en eau et électricité, 
- Suivant les prescriptions prévues aux généralités communes à tous les corps d’état. 

Repli de chantier :  
à inclure au prix forfaitaire du repli de chantier. 

II.4 TRAVAUX DE TERRASSEMENT (pour l’assainissement) 

II.4.1 Connaissance du sous-sol 
Avant d’entreprendre les terrassements de quelque nature qu’ils soient et tout particulièrement 
quand la configuration du terrain pourrait en fournir les indices de présomption, l’entrepreneur sera 
responsable de s’assurer auprès du Maître d’Ouvrage que celui-ci a bien fourni l’ensemble des 
éléments de connaissance des réseaux souterrains, la preuve devant lui être fournie par 
l’engagement recueilli par le Maître d’Ouvrage auprès des différentes administrations pouvant être 
concernées. 
Par extension, cette clause peut également s’appliquer à l’ensemble des réseaux privés qui 
pourraient se trouver sur le terrain, et dont à défaut de connaissance, l’entreprise serait tenue de 
décharger sa responsabilité quant aux risques et travaux qu’impliquerait leur découverte. 
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II.4.2 Préparation du terrain 
Un sondage ponctuel des emplacements des ouvrages d’assainissement sera effectué pour 
déterminer la nature exacte du sol en place, afin de prétendre à des travaux nécessaires de 
consolidation, un compactage ou un décapage. Une décision sera prise entre l’entrepreneur et le 
maître d’œuvre à l’installation du chantier. 

II.4.3 Déblais et mouvements de terre 
Les prestations concernent les déblais et mouvements de terres provenant des fouilles pour les 
canalisations et ouvrages de l’assainissement, et mise en dépôt à proximité pour réutilisation en 
remblai autour des ouvrages et des rebouchages du terrain, selon l’approbation du maître d’œuvre 
après constat de la qualité des matériaux. 
L’entrepreneur propose les moyens d’exécution à l’agrément du Maître d’œuvre et exécute 
systématiquement un compactage des fonds de déblais et de fouilles. Ce poste comprend tous les 
travaux nécessaires pour réaliser des fondations correctes du bâtiment et des ouvrages de 
l’assainissement, selon les prescriptions du CCTP. 
L’entrepreneur devra effectuer le piquetage nécessaire pour l’exécution des travaux suivant les 
données du maître d’ouvrage. 
 
Dispositions réglementaires 
Toutes les propositions de l’entreprise et les ouvrages mis en œuvre par elle devront répondre aux 
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur, régissant le 
présent chantier, applicables aux Marches Publics et connus avant la remise de l’offre. 
La liste ci-incluse n’est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et charges 
techniques particulières au Marché considéré. Toutes notifications ou précisions non portées au 
présent cahier feront obligatoirement référence au cahier des Clauses Techniques Générales 
(C.C.T.G). Les travaux devront être conduits dans le respect des règles et normes en vigueur à la 
date du marché. 
Les documents évoqués sont les suivants : 
 Fascicule N° 02 : Terrassements généraux, 
 Fascicule N° 33 : Voiries et réseaux divers, 
 Fascicule N° 70 : ouvrages d’assainissement. 
Les ouvrages devront, en outre, répondre aux prescriptions et règlements légaux en vigueur dans 
les territoires d’outre-mer. 
 

Généralités 
Les distances entre réseaux respecteront les prescriptions de la note technique n°147 du CSTB. 
La pose des réseaux sera conforme aux fascicules 70 et 71, avec en particulier pose sur poussier de 
réglage en fond de tranchée sur une épaisseur minimale de 5 cm. 
La profondeur des tranchées sera fonction du nombre et de la pente des différents réseaux présents 
dans la même tranchée. 
 

Exécution des purges 
Les zones faibles décelées sur la plate-forme seront délimitées par traçage au sol, et les matériaux 
défectueux purges à la profondeur nécessaire. Ces matériaux seront transportés aux décharges. 
 

Prescriptions diverses 
 Les terrassements des tranchées du présent chantier seront en principe réalisés manuellement par 
les ouvriers avec une largeur minimale de 0,30 ml (cas d’une tranchée avec un seul réseau). 
 Dans le cas de venues d’eau par le sol ou suite a des phénomènes atmosphériques (pluie, orages, 
fuite d’eau, etc), elles seront épuisées au fur et a mesure de leur approfondissement afin de garantir 
une exécution parfaite à sec. 
 Les déblais et les terres excédentaires provenant des fouilles seront évacués hors du chantier. 
 En parcours parallèle, une distance d’au moins 0,20 ml doit séparer les canalisations d’eau des 
câbles électriques BT et téléphoniques. 
Les canalisations d’eau seront toujours situées en dessous des réseaux électriques. 
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Responsabilités particulières 
L’entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir suite a 
ses travaux ; il rétablira sans délai dans les conditions initiales et a ses frais les parties de terrain 
éboulés et de tous les dommages consécutifs a l’exécution de ses travaux, en particulier des dégâts 
que subiraient les constructions voisines existantes ou en cours de construction et les canalisations 
et réseaux de toutes sortes. 

II.4.4 Terrassements  
Les terrassements permettant la réalisation des formes de pentes pour assurer un bon 
assainissement des eaux pluviales et de ruissellement de la zone clôturée vers la mer, avec 
préparation de l’emplacement du bâtiment, de la fosse septique et de son épandage, du puisard EU, 
des sillons ouverts pour évacuation des eaux pluviales. L’entreprise assurera la remise en état de 
toutes ces zones et de leurs abords à l’issue de leurs réalisations. Les travaux comprendront 
également toutes les sujétions nécessaires par la nature des terrains (présence d’eau, blindage à 
effectuer, étaiements, découpe de chaussée existante, etc.), des difficultés propres au site. Les 
excédents seront évacués hors du chantier. Tous ces travaux et sujétions sont réputés inclus dans le 
montant global forfaitaire, et ne donneront lieu à aucune plus-value ultérieure au marché. 

II.4.5 Fouilles en puits et en tranchée 
Prestation : ouverture des fouilles manuellement par les ouvriers. Le fond de fouilles sera 
correctement dressé et nettoyé de tous gravats ou éboulis de terre. 
La prestation inclut toutes les sujétions relatives au blindage, étaiement, pompage et éventuelles 
démolitions ainsi que l’évacuation des déblais de toutes natures rencontrés lors des fouilles. Les 
terres en excès et gravats seront évacués hors du chantier. Toutes les maçonneries, blocs de béton 
où autres, rencontrés lors de l’ouverture des fouilles ne donneront lieu à aucune plus-value. 
Pour l’ensemble du projet :  

- à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement. 

II.4.6 Ouvrages d’assainissement  
L’entreprise réalisera : 
 l’implantation et le piquetage des terrassements, 
 l’exécution des fouilles manuellement aux dimensions indiquées sur les plans d’exécution, 
 la mise en stock provisoire des terres excavées, 
 le réglage et compactage du fond de forme, 
 le nivellement du fond de forme après compactage, 
 sujétions liées à l’épuisement des fouilles. 
Pour l’ensemble du projet :   
à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement pour l’assainissement. 

II.4.7 Tranchée pour évacuations EV, EU et EP 
L’entreprise réalisera : 
 l’implantation et le piquetage des tranchées, 
 l’exécution des fouilles manuellement, aux dimensions indiquées sur les plans, 
 la mise en stock provisoire des terres excavées, 
 le réglage et compactage du fond de fouille avec du poussier, 
 la pose des canalisations 
Pour l’ensemble du projet :  
à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement pour l’assainissement. 

II.4.8 Remblaiement aux droits des ouvrages 
Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations et réseaux enterrés comprendront 
toutes les sujétions pouvant se rencontrer en cours d’exécution inhérentes à la nature du terrain et 
aux profondeurs des fouilles suivant l’implantation et en particulier : 

- Étaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant l’exécution des 
ouvrages en infrastructure, 

- Plus-value pour travaux exécutés dans l’embarras des étais et blindages, 
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- Épuisements nécessaires pour l’exécution des terrassements en cas de venue d’eaux, 
- Plus-value pour travaux dans l’eau ou dans la boue liquide, 
- Plus-value pour réalisation de purges éventuelles, 
- Rencontre d’amas caillouteux, de masses compactes ou de racines, 
- Toutes les plus-values de main d’œuvre entraînées par ces sujétions, 

Pour l’ensemble du projet :  
à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement pour l’assainissement. 

II.4.9 Réalisation du muret de la clôture et des portails  
L’entreprise réalisera : 
 l’implantation et le piquetage des terrassements, 
 l’exécution des fouilles manuellement aux dimensions indiquées sur les plans, 
 la mise en stock provisoire des terres excavées, 
 le réglage et compactage du fond de forme, 
 le nivellement du fond de forme après compactage, 
 sujétions liées a l’épuisement des fouilles. 
Pour l’ensemble du projet :   
à inclure au prix forfaitaire des travaux de terrassement et gros-œuvre. 

II.5 GROS-ŒUVRE – FONDATIONS – INFRASTRUCTURE 

II.5.1 Prescriptions Techniques 

Les fondations : 
 
1)- Le bâtiment : 
Les fondations du bâtiment sont réalisées par des semelles filantes avec des longrines en béton 
armé. 
 
2)- La clôture : 
Les fondations du muret de la clôture et du portail seront réalisées par des semelles filantes. Les 
dimensions, épaisseurs et le type de ces fondations sont basés sur une hypothèse de travail. 
Les caractéristiques et dimensionnements des fondations dépendront de la nature du terrain. 
L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires afin 
de respecter les contraintes exigées et de réaliser les fondations, confortement, compactages, 
purges, remblaiements, etc., nécessaires à la bonne tenue du bâtiment. 

Ossatures : 
Ossature verticale 

Suivant étude et indications des plans, l’ossature verticale est réalisée par des poteaux isolés ou en 
angles de murs en béton armé pour l’ensemble de la construction. 

Ossature horizontale 
Suivant étude et indications des plans, l’ossature horizontale est réalisée par les dalles, les poutres, 
les arbalétriers, les encadrements d’ouvertures et les chaînages en béton armé, pour l’ensemble de 
la construction. 

II.6 TRAVAUX DE GROS ŒUVRE – SUPERSTRUCTURE du Bâtiment 

II.6.1 Béton pour éléments verticaux 
Les poteaux isolés ou d’angles de murs sont réalisés en béton armé dosés à 350 kg de ciment par 
m3 de béton, ferraillage suivant plans d’exécution. Vibrage mécanique. 
Caractéristiques du parement demandé conformément au DTU 21 « Béton armé ». Parement 
soigné : écart de planéité inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm. 
Tolérances d’aspect pour parement soigné : uniforme et homogène, étendue maximale des nuages 
de bulles 10 %, surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm² et profondeur inférieure à 5 mm. 
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Toutes les dispositions ont été prises pour atteindre ce niveau de parement (humidification des 
coffrages, emploi de décoffrant, etc.). Les balèvres ont été éliminées par meulage, les arêtes et 
cueillies rectifiées et dressées, les nids de cailloux ragréés avec un produit adapté. Y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre. 
Localisation :  

- Béton pour éléments verticaux – poteaux - Suivant plans joints et clôture. 

II.6.2 Béton pour éléments horizontaux (linteaux, chaînages, poutres) 
Réalisation avec soin des linteaux, chaînages et poutres en béton armé dosé à 350 kg de ciment par 
m3 de béton, ferraillage suivant les plans d’exécution. Vibrage mécanique. 
Les balèvres sont éliminées par meulage et ponçage fin, les arêtes et cueillies rectifiées et dressées, 
les nids de cailloux ragréés avec un produit adapté. 
Localisation :  

- Béton pour éléments horizontaux et rampants (chaînages, poutres, arbalétriers) suivant 
plans joints. 

II.6.3 Maçonnerie d’agglomérés creux de béton  
Les parois sont réalisées en maçonnerie d’agglomérés de 15x20x40 et 10x20x40 cm en parois 
extérieures et cloisons intérieures, de blocs de béton manufacturés de ciment, creux, hourdés au 
mortier dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA, joints raclés en montant la maçonnerie y compris 
chaînages, raidisseurs, toutes sujétions de mise en œuvre, d’accrochage. 
Localisation :  

- Murs des locaux suivant plans joints. 

II.6.4 Chape Rapportée 
Réalisation de chape en mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment / m3, dressée à la règle et lissée 
afin d’obtenir la planéité et l’état de surface correspondant aux différents types de revêtements. 
Compris tous les joints de fractionnement réglementaires et en respectant la position dictée par le 
calepinage carrelage. Compris forme de pente dans les locaux humides. 
Épaisseur moyenne de 4 cm. Réalisation de pentes régulières vers siphons. 
Compris protection de surface de façon à éviter la dessiccation trop rapide et limiter le retrait.  
Nota : Les chapes devront être totalement désolidarisées des éléments porteurs en gros-œuvre. 
Localisation :  

- Pour toutes les surfaces de dallages de sol. 

II.6.5 Enduits généraux en ciment 
Enduits sur murs intérieurs et extérieurs au mortier dosé à 400 kg/m3 de ciment CPA de 15 mm 
d’épaisseur minimum, exécuté en deux couches, parfaitement dressé et taloché fin y compris toutes 
prestations pour petites parties, arêtes, coins, gorges, joints. Nettoyage et dépoussiérage du support. 
Application d’un dégrossissage de toute la surface. Mise en œuvre d’un corps d’enduit comprenant 
dressage des arêtes, surcharge nécessaire. Enduit de finition d’aspect frotté fin et toutes sujétions de 
mise en œuvre. Description idem avec finition frottée fin pour tableaux et sous faces de linteaux. 
Localisation :   

- Sur toutes les faces apparentes des maçonneries et bétons. 

II.6.6 Dressement des tableaux et voussures 
Avant la pose des menuiseries pour obtenir un aplomb parfait, l’entrepreneur devra prévoir un 
dressement des faces intérieures de 10 cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 400 
kg/m3parfaitement dressé et taloché y compris toutes sujétions de réalisations. 
Localisation :  

- L’ensemble des ouvertures selon plans joints. 
 
 



 

CCTP – Travaux de finition du bâtiment de marché couvert de Fiua à Futuna  25/53 

III.  CHARPENTE EN BOIS 

III.1 GENERALITES 

Les travaux faisant l’objet du présent chapitre concernent l’ensemble des ouvrages en bois de la 
Charpente du bâtiment de marché couvert du village de Fiua à Futuna. 
 

Les travaux d’empennage en bois de 5x15 cm sont déjà réalisés, ainsi que la couverture en tôles 
avec accessoires. Il reste la fourniture et la pose des planches d’égout en bois. 
L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements et 
autres supports) nécessaires à la réalisation de ses travaux. 

III.2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES EN BOIS 

III.2.1 Pannes et empannons (déjà en place) 
Pannes et empannons en bois de charpente de 5x15 cm de sections, traités insecticide à cœur H3 ou 
H4, fournis coupés et fixés par cornières métalliques en acier galvanisé sur les arbalétriers en BA, y 
compris toutes sujétions de mise en œuvre et de pose. 
Localisation :   
 Suivant les plans fournis de principe de la charpente. 
 

III.2.2 Planches d’égout (à réaliser) 
Planches d’égout en bois de sapin de 4×25 cm de sections, traitées à cœur H3 ou H4, vendues 
parfaitement rabotées et pré peintes sur toutes les faces, montage, coupes, jonctions, collage, 
mastic, fixation sur les bouts de pannes par vissage Inox ou par pointes Tor galvanisées, y compris 
toutes sujétions de mise en œuvre et de pose. 
La couleur finale sera définie par le Maître d’œuvre. 
Localisation :  
 Pour supports de gouttière suivant les plans de principe. 
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IV. COUVERTURE – ETANCHEITE  

IV.1 GENERALITES 

Les travaux décrits ci-dessous concernent l’ensemble des travaux de Couverture du bâtiment de 
marché couvert du village de Fiua à Futuna. 
 
Les présents travaux sont déjà réalisés et comprennent l’intégralité des ouvrages suivants : 

- la couverture en tôles Trimdeck ou similaire pré peintes de 63/100 minimum, 
- les faîtières et arêtières en tôles pré-peintes, 
- les gouttières en PVC 33, 
- les descentes eaux pluviales en PVC Ø 100, 
- la feuille de sisalation pour protection thermique, 

Conformément aux indications des plans et du présent CCTP. 
 

IV.1.1 Spécification techniques 
Toutes les normes, prescriptions et règlements applicables pour les travaux ont été ceux en vigueur 
à la date des remises d’offre et en particulier : 
 
Les Documents Techniques Unifiés (et en particulier) : 
DTU N°  40    Couverture 
DTU N°  60.5  Eaux pluviales 
 
Les normes françaises : 
NF P 30 Couverture et bardage : 
NF P 36 Évacuation des eaux pluviales : 
NF P 36.402 Gouttières, équerres et naissances métalliques, spécifications 
NF P 36.403 Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques, spécifications 
NF P 41-221 Évacuation des eaux pluviales en cuivre. 
 

IV.1.2 Provenance – qualité – préparation des matériaux 
La couverture réalisée est en tôles nervurées prépeintes de type TRIMDECK suivant les plans en 
acier galvanisé pré laquée, épaisseur 63/100e, coloris selon choix maître d’œuvre. 
 
La fixation sur les pannes est réalisée par vis anticyclonique adaptées à l’environnement (air salin), 
et selon les règlements en vigueur et prescriptions du fournisseur. Les fixations des rives ont été 
faites à chaque onde. 
 
Les fixations ont été renforcées compte tenu des vents cycloniques fréquents. 

IV.2 DESCRITPION DES TRAVAUX DE COUVERTURE 

IV.2.1 Feuille de sisalation 
L’isolation thermique est assurée par une feuille de « sisalation » double face, de 200 microns 
d’épaisseur, posée sur les pannes et sous la tôle de couverture. 
Localisation :  
 Suivant le plan de la couverture 
 

IV.2.2 Tôle faîtières  
La tôle faîtière est en acier prépeinte de 63/100e minimum, incluses toute sujétions de pose, de mise 
en œuvre et finition. 
Localisation :  
 suivant le plan de la couverture 
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IV.2.3 Couverture en tôles Trimdeck pré-peintes. 
La couverture est réalisée en tôles Trimdeck pré-peintes claires. 
Les fixations sur les pannes sont réalisées avec des pointes torsadées en galva et joint d’étanchéité 
de 100 mm. Les fixations des rives sont faites à chaque nervure ou onde. 
Localisation :  
 suivant le plan de la couverture. 
 

IV.2.4 Gouttières et descentes EP en PVC 
Les gouttières en PVC 33, et les tuyaux coudés ou droits en PVC Ø 100 pour les descentes EP. La 
fixation sur les planches d’égout en bois se fera avec la quantité et la qualité d’attaches prévues par 
le fabricant et posé selon ses prescriptions. 
Localisation :  
 suivant le plan de la couverture 
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V. FAUX - PLAFONDS 

V.1 GENERALITES 

Les présents travaux concernent l’ensemble des travaux de faux-plafonds du bâtiment de 
marché couvert du village de Fiua à Futuna. 
 
Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite 
exécution concernant ses prestations. 
L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les 
règles de l’art. 
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le 
prix d’une construction à forfait pour ses travaux. 
Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l’organisation matérielle 
et collective du chantier font partie des obligations de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements et 
autres supports) nécessaires à la réalisation des travaux de FAUX - PLAFONDS. 

V.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

V.2.1 Normes et Réglementation 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation applicable en 
France et dans les départements et territoires d’Outre-Mer telle qu’elle se trouvera être en vigueur à 
la date de remise des offres. 
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, 
décrets, arrêtés et circulaires applicables en France et dans les départements et territoires d’Outre-
Mer, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés 
(cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les 
normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) : 
– les documents techniques applicables aux travaux de ce corps d’état ; 
– les Normes Françaises homologuées (NF), et en particulier norme NFP 68-203, NFP 92-501 à 92-
507 
– le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et les prescriptions 
des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) en particulier le DTU 
n° 58.1 
– les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ; 
– les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail et en particuliers le décret du 31 mars 
1992 relatives aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maîtres 
d’ouvrages lors de la construction de lieux de travail ; 
– le Code du Travail ; 
D’une façon générale, l’ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs sont 
applicables à l’opération. 

 
V.2.2 Matériaux 

Les matériaux seront choisis parmi ceux des marques réputées, offrant toutes les garanties de 
conformité avec les normes et réglementations françaises ou européennes. 
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, 
soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. 
L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans 
son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, procès verbaux d’essais au 
feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un 
avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
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V.2.3 Mise en œuvre 
L’entrepreneur devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû tous les travaux 
annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. Il devra en outre réaliser les 
découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d’état ou nécessaires à l’exécution de ses 
ouvrages, ainsi que les finitions diverses. 
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés 
éventuelles d’exécution des travaux. 
Les principales sujétions de mise en œuvre sont les suivantes : 
– éventuellement toutes les ossatures et tous les accessoires métalliques pour les suspensions des 
plafonds doivent être protégés contre la corrosion par galvanisation ou métallisation, 
– toutes les préconisations du fabricant seront rigoureusement respectées. 
Les faux-plafonds suspendus doivent permettre : 

– Le passage des tuyauteries, des câbles, etc. 
– La fixation des luminaires et un positionnement durable, 
– La mise en œuvre de l’ensemble des appareils encastrés ou en saillie, 
– Le libre accès du vide au-dessus des faux-plafonds, 

V.2.4 Tolérances 
Les tolérances de pose sont les suivantes : Écart d’alignement de chaque file de joints inférieur à 
0,5mm et planéité sous règle de 2m : ± 3mm. 

V.2.5 Nettoyage 
L’entrepreneur devra avant pose des éléments de faux-plafonds, un dépoussiérage soigné du 
volume situé entre le faux-plafond et la toiture, y compris de tous les appareillages et divers 
câblages équipant ce volume. 
L’entreprise assurera l’évacuation de tous ses déchets et gravats hors du chantier. 

V.2.6 Stockage des matériaux 
Le stockage au chantier devra être effectué soigneusement à l'abri des intempéries. 
Les lattes et plaques seront entreposées parfaitement à plat, en évitant l’épaufrure des angles. 
Le chantier sera soigneusement débarrassé des chutes, poussière et taches diverses. 

V.2.7 Entretien 
La lame PVC se nettoie à l’aide de produits ménagers non agressifs. Les tâches peuvent être 
éliminées facilement avec un chiffon doux et mouillé du produit recommandé. 
La plaque BA13 sera peinte et l’entretien relatif courant sera tenu par la suite. 

V.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Le présent système est un procédé de réalisation de faux-plafond intérieur et de sous toiture 
extérieur en matériaux légers et résistants au feu. Ce faux-plafond comporte, d’une part des lames 
creuses, à double paroi, en Polychlorure de Vinyle de 10 mm d’épaisseur extérieure, de couleur 
blanche teintée dans la masse. 

1) Pour les lambris PVC, les finitions ou raccords divers sont assurés par différents profilés (de 
bordures, de départ, de jonction droite ou raccord d’angle intérieur ou extérieur) de mêmes 
natures que les lames. La mise en œuvre se fait par emboîtement des languettes en fond de 
rainure. Les lames et les accessoires sont livrables en longueur standard de 6,00 ml. Ces 
lames sont fixées sur des supports en bois, en rails ou profilés métalliques adaptés selon les 
prescriptions du fabricant.  

La pose des supports se fera selon les prescriptions du fabricant (espacement entre solives en bois, 
espacement des suspentes, natures des suspentes, etc.). La fixation se fera à l’aide de vis de fixation 
appropriée sur les supports. Elles seront en acier traité antirouille. 
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V.3.1 Faux-plafond en lambris PVC 
Fourniture et pose de faux-plafond intérieur horizontal constitué de lambris PVC de 100×10mm de 
couleur blanche de classement au feu M1. 
Le faux plafond en PVC peut être soit suspendu, soit fixé, soit agrafé, mais dans tous les cas, le 
mettre en place est très facilement réalisable. 
Dans le premier cas il est alors accroché à une ossature soit en bois (notre cas) ou soit métallique. 
Dans le second cas, les fixations ou les agrafes sont directement posées sur les solives en bois. 
Il faudra être ici particulièrement vigilant pour bien vérifier la planéité des solives afin que le 
plafond ne gondole pas.  
Pour les faux-plafonds horizontaux, le support est constitué d’un quadrillage de bois traités, le plan 
parfaitement horizontal, l’ensemble suspendu à la charpente à l’aide de suspentes. 
Pour les faux-plafonds rampants (suivant la pente du toit), les lambris seront fixés directement sur 
les pannes avec des entretoises supplémentaires si nécessaires entre les pannes. 
Pose selon prescriptions du fabricant et du fournisseur, y compris toutes sujétions. 
Localisation : 
 Faux plafond intérieur horizontal : zone de couture, cafétéria, sanitaires, local technique et 
réserve. 
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VI. REVÊTEMENTS SOLS ET MURS 

VI.1 GENERALITES 

Les travaux faisant l’objet du présent chapitre concernent l’ensemble des ouvrages de carrelages et 
de faïences collés ou scellés pour les travaux de carrelage de sol et de faïence murale du 
bâtiment de marché couvert du village de Fiua à Futuna. 
 
Les travaux comprendront l’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait 
achèvement conformément aux règles de l’art. 
Il est rappelé que l’entreprise devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite 
exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations. 
L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations. 
Il sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une 
construction à forfait pour ses travaux. 

VI.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

VI.2.1 Normes et Réglementation 
Toutes les prescriptions, normes et règlements seront applicables à la date de la remise des offres et 
en particulier : Les documents techniques unifiés : (et en particulier) : N 52.1 – Revêtements de sol 
scellés et N55  – Revêtements muraux scellés 
Les normes françaises : (et en particulier) : NF P 15 302 – pour les chapes et NF P 61 311 – 
Carreaux de grès cérame (spécifications communes) 
Les cahiers du C.S.T.B. : (et en particulier) ceux concernant les revêtements de murs scellés, les 
revêtements de sols scellés. 
En aucun cas l’entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces 
documents. L’offre de prix de l’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu 
de toutes ces prescriptions. 

VI.2.2 Nature et qualité des matériaux 
Les matériaux et fournitures seront conformes aux prescriptions des normes françaises en vigueur à 
la date d’exécution des travaux. Tous les matériaux et fournitures mis en œuvre seront de première 
qualité garantie. 
L’entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et l’origine des matériaux 
mis en œuvre, ainsi que les spécifications techniques d’entretien. 
Il sera également tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés et se conformer aux 
choix établis par le Maître d’œuvre. 
Les marques, qualités et provenance des matériaux et fournitures non définis expressément dans le 
présent CCTP, seront soumises à l’agrément préalable du Maître d’œuvre. 

VI.2.3 Prescriptions particulières pour les sols et murs scellés 
Les revêtements de sols scellés seront exécutés conformément aux cahiers des charges et annexes 
du C.S.T.B. Les revêtements de murs scellés seront réalisés conformément aux cahiers des charges 
et annexes du C.S.T.B. Les joints des sols et des murs scellés devront être parfaitement alignés et 
leur largeur ne devra pas excéder 2 mm. 
Les coloris des revêtements de sols et murs seront au choix du maître d’œuvre conformément aux 
indications données ci-après. Une palette des couleurs de carrelage devra être présentée pour 
approbation du maître d’œuvre avant de passer commande. 
Il est bien précisé qu’après pose les revêtements seront livrés propres sans traces de colle ou de 
mortier sur le revêtement lui-même et sur les parois verticales adjacentes. 
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VI.2.4 Caractéristiques techniques des carrelages 
Grès cérame vitrifié pour les sols : 
Dureté MOHS voisine de 7; Porosité inférieure à 2,5 %; Densité environ 2,3; Coefficient de 
dilatation thermique : 5×10×6; Conductibilité thermique 0,9 Kcal/m/h/C; Module d’élasticité 
300.000 à 400.000 kg/cm2; Résistance à l’écrasement 1500 kg/cm2; Résistance à la flexion 250 
kg/cm2. 
Grès émaillé 10/20 et 5/20 surfaces verticales : 
Dureté MOHS 6/8; Absorption d’eau inférieure à 1 %; Résistance à la flexion 300 à 350 kg/cm2; 
Résistance à l’usure (PFI) classe 4. 

VI.2.5 Préparation des supports 
Toutes les préparations des supports des revêtements de sols, scellés et collés, seront exécutées par 
l’entrepreneur selon les prescriptions techniques traditionnelles. 
Les surfaces des murs, pour la pose des plinthes, seront énergiquement brossées puis balayées pour 
être parfaitement débarrassées des poussières et des projections de mortier, plâtre, gravillons, etc., 
susceptibles de créer des points de poinçonnement. 
L’entreprise devra au préalable avant tout commencement des travaux, réceptionner les supports. 
En cas de remarque, il devra informer par écrit, le Maître d’œuvre. 

VI.2.6  Aspects finis des revêtements de sols et muraux 
Les surfaces des revêtements de sols et muraux devront être parfaitement planes. Une règle 
métallique de 2,00 mètres de longueur ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm dans tous les 
sens. 

VI.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

VI.3.1 Carrelage anti-dérapent en grès cérame 33×33 cm 
Fourniture e t pose scellée de carrelage extérieur anti-dérapent en grès cérame de 33×33 cm, d’une 
ép. de 9 mm de marque agréée. Classement U4 – P4 E3 C2. 
La pose du carrelage sera réalisée sur une chape au mortier de ciment de 4à5 cm d’épaisseur 
minimum, sur forme en béton de 250 kg à 300 kg de CPA 45, façon de pente si nécessaire. 
Les joints seront réalisés au ciment colle.  
Couleurs et calepinage au choix du maître d’ouvrage avec l’accord du Maître d’œuvre. 
Localisation :   
 dans l’ensemble des locaux du bâtiment (bureaux, sanitaires, local technique et réserve). 

VI.3.2 Revêtement mural en carreaux de faïence 
Carreaux de faïence de 20×25 cm ou autres dimensions. 
Les carreaux seront posés au ciment colle sur un support parfaitement dressé à hauteur. 
Les joints de 1 à 2 mm de largeur seront repris à la barbotine de ciment pur. 
Teintes au choix du maître d’ouvrage avec l’approbation du maître d’œuvre. 
Localisation :   
 Sur les parois des WC, sur les tables en béton et sur le bac de lavage. 

VI.3.3 Plinthe murale en carreaux 
Fourniture et pose de plinthes aux dimensions des carreaux cité ci-dessus (carrelage grès cérame 
08×33 cm), de qualité identique, y compris toutes sujétions pour profilés d’angles rentrants et 
sortants. Les plinthes seront soumises à l’approbation du maître d’œuvre suivant la palette de 
coloris. 
Localisation :    
 Sur toutes les zones carrelées intérieures. 
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VII. MENUISERIES BOIS  

VII.1 GENERALITES 

Les travaux concernent l’ensemble des travaux de menuiseries bois du bâtiment de marché 
couvert du village de Fiua à Futuna. 
 
L’entrepreneur devra prévoir toutes les réservations qui seraient éventuellement nécessaires à la 
mise en place des éléments de ce poste. 
Avant tout commencement ou exécution, l’entrepreneur devra obligatoirement provoquer l’accord 
du maître d’œuvre sur la nature et la qualité des matériaux et sur les détails de conception et de 
fabrication des ouvrages. 
L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations. 
Les dimensions des ouvrages fournies sur les plans sont des cotes théoriques, l’entrepreneur est 
tenu de les vérifier sur place. 
Toutes les pièces métalliques corrodables seront obligatoirement livrées avec une couche de 
minimum de plomb. La garniture d’étanchéité doit durablement l’étanchéité des ouvrages. Les 
menuiseries seront fixées au gros-œuvre par des pattes à scellement ou des vis appropriées. 
Après scellement des bâtis fixes et calfeutrement, l’entrepreneur procédera à la vérification de 
l’équerrage des cadres et à leur planimétrie. Les tolérances de pose de fenêtres (DTU 37-1) sont les 
suivantes (au 5.0.1). Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 
l'organisation matérielle et collective du chantier font partie des obligations de l’entrepreneur. 

VII.1.1 Sujétions d’exécution 
Verticalité (faux-aplomb, écart) : 

+ ou – 2 mm pour une hauteur maximale de ml. 
+ ou – 3 mm pour une hauteur de plus de 3 ml. 

Horizontalité (niveau, écart maximum) : 
+ ou – 1,5 mm jusqu’à 3 ml. 
+ ou – 2 mm jusqu’à 5 ml. 
+ ou – 2,5 mm au-dessus de 5 ml. 

Le calfeutrement entre les fenêtres et la maçonnerie devra assurer une imperméabilité à l’air et à 
l’eau avec le gros œuvre. 

VII.1.2 Protection – stockage 
L’entrepreneur protégera les menuiseries qu’il a mises en œuvre contre les chocs, projections de 
ciment, peinture, etc. par tous les moyens appropriés. Il remplacera toute pièce abîmée ou faisant 
apparaître les défauts. L’entrepreneur vérifiera que les fournitures sensibles aux intempéries ou aux 
déformations mécaniques sont protégées avant leur mise en œuvre. 

VII.1.3 Réception des supports 
L’entrepreneur vérifiera que les supports lui permettent une mise en œuvre assurant la pérennité et 
l’étanchéité des liaisons. 

VII.1.4 Essais en place 
Il vérifiera par des essais de résistance mécanique que les menuiseries soient conformes à la norme 
NFP20-501. 

VII.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

VII.2.1 Spécifications techniques particulières 
Provenance – qualité et préparation des matériaux 
Les bois devront être de droit fil, exempts ou purgés de toute altération, trace de pourriture et 
d’échauffures, de nœuds vicieux ou non adhérents, de dégâts d’insectes, de fentes d’abattage. 
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Les taux d’humidité moyens, au moment de la mise en œuvre, ne doivent pas dépasser 15 % pour 
les bois massifs et menuiseries courantes. 
Les bois étuvés ou séchés artificiellement ne seront acceptés qu’à la condition qu’ils aient conservé 
leur aptitude à l’emploi. Ils doivent être sciés à vives arêtes, la pente générale du fil admise sur une 
face ne dépassera pas 7 % au maximum et ne pourra excéder localement 10 %. 

Traitement et préservation des bois 
Toutes les parties des bois en scellement dans les murs ou en contact avec les maçonneries et en 
principe toutes les parties cachées du bois subiront obligatoirement avant la pose une application de 
produit de protection, de produit antiseptique reconnu efficace à la fois contre la pourriture, les 
maladies cryptogamiques et les termites. 

Articles de ferrage 
Les articles destinés au ferrage des menuiseries devront correspondre aux nécessités du travail à 
effectuer et être proportionnés au poids et usage des menuiseries. Ils seront en outre de type 
« Robuste » et de première qualité. 
L’entrepreneur sera entièrement responsable de la bonne tenue et du bon fonctionnement de toutes 
les menuiseries. Les articles utilisés doivent être conformes aux normes et comporter le poinçon de 
la marque de qualité S.N.F.Q. 
Il sera prévu autant de pattes à scellement ou visseries qu’il sera nécessaire pour tous les 
ensembles. Tous les articles de quincaillerie oxydables doivent être imprimés avec une peinture 
antirouille avant d’être posés. 

Fers de fixation 
Les surfaces des fers employés devront être exemptes de pailles, fentes, criques ou autres défauts 
préjudiciables à leur emploi. Toute réparation ayant pour effet de masquer les défauts est interdite. 

Préparation et exécution des menuiseries 
La préparation et l’exécution des menuiseries seront en tous points conformes aux prescriptions des 
DTU, à savoir : 

- Généralités (sur la préparation et qualité des bois mis en œuvre) 
- Séchage des bois. 
- Assemblage (qualité et exécution), 
- Finition et tolérance de dimensions, jeux. 
- Mesures à prendre pour la conservation des menuiseries avant la pose et pose de 
menuiseries. 

Jeux et réception des ouvrages de menuiserie 
Toute menuiserie ayant pris du gauche avant la réception des travaux sera remplacée, les frais étant 
à la charge de l’entrepreneur. L’entrepreneur devra, à toute demande qui lui sera faite, et ce jusqu’à 
la réception des travaux, donner tous les jeux nécessaires et faire toutes les réparations à ses frais, 
sans indemnités supplémentaires. 

Mise en place des quincailleries 
Provenance de marques connues, à soumettre au choix du maître d’œuvre, elle devra permettre un 
fonctionnement doux, silencieux, ne nécessitant que peu d’entretien, celui-ci étant assuré 
facilement. 
Dispositif de fermeture robuste et étanche, empêchant toute condamnation depuis l’extérieur, 
poignées de manœuvre en aluminium anodisé, etc. 
Tous les articles seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles seront faites aux 
dimensions et profondeurs précises des ferrures. Les entailles pratiquées dans les menuiseries, 
destinées à recevoir les quincailleries seront toujours imprimées avec une peinture convenable 
avant la pose. 
Toutes les ferrures seront fixées au moyen de vis qui seront de dimensions en rapport avec 
l’importance des objets qu’elles seront destinées à fixer. L’emploi de vis ou pointes à garnir, 
enfoncées à coups de marteau est formellement prohibé. 



 

CCTP – Travaux de finition du bâtiment de marché couvert de Fiua à Futuna  35/53 

Fabrication des menuiseries 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art, avec tout le soin désirable. Les bois 
seront parfaitement dressés ; les rives seront droites et sans épaufrures ; les assemblages seront bien 
ajustés et maintenus à l’aide de cales en bois dur ; les embrèvements seront exécutés avec précision 
et seront assez profonds pour que les languettes ne sortent jamais des rainures. 
Il ne sera toléré aucune pièce rapportée, ni l’emploi de colle ou mastic pour cacher les vices ou 
malfaçons. 

Protection des menuiseries 
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour protéger les arêtes des huisseries et toutes les 
menuiseries pendant les travaux, en les recouvrant de baguettes en contreplaqué ou Isorel. 
Toutes les parties de menuiserie, en contact direct avec la maçonnerie devront être revêtues avant 
pose d’une peinture de protection. 

VII.3 DESCRIPTION DES MENUISERIES EN BOIS 

VII.3.1 Bloc porte extérieure a âme pleine 0,90×2,10 m 
Les portes doivent être de type coupe-feu d’une demi-heure minimum de tenue au feu. 
 Bloc porte simple de 0,90×2,10 ml : 
 Bloc porte à 1 vantail, mise en place dans huisseries bois exotique. 
 Porte à âme pleine de 40 mm d’épaisseur totale conforme aux dispositions des normes en vigueur. 
 Parements en contreplaqué bois de format porte de 3,2 mm d’épaisseur minimum à peindre. 
 Renforcement du parement pour l’étanchéité à l’eau par une feuille de formica. 
 Hauteur du battant de porte : 2,04 ml du niveau du sol fini en fond de feuillure. 
 Largeur du battant : 0,83 (porte de 0,90 ml). 
 Ouverture à la française vers l’extérieur du local (voir plan de distribution), 
 Calfeutrement, fermeture étanche des portes. 
 Paumelles doubles fixées par vis. 
 Butoirs de portes. 
 Garniture courante de couleur au choix du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre comprenant 

béquillage double sur rosette et 2 plaques avec serrures bec de cane simple, bec de cane, pêne dormant 
1/2 tour. 

 Cylindre pour canon européen avec organigramme. 
Localisation :   
 Portes accès des toilettes, de la réserve et du local technique, (4 unités). 
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VIII. REVÊTEMENTS - PEINTURE 

VIII.1 GENERALITES 

Les travaux comprendront l’intégralité des travaux de revêtement en peintures du bâtiment de 
marché couvert du village de Fiua à Futuna. 
 
L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les 
règles de l’art. 
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le 
prix d’une construction à forfait pour ces travaux. 
Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l'organisation matérielle 
et collective du chantier font partie des obligations de l’entrepreneur. 
Tous les travaux seront exécutés selon les prescriptions du DTU 59 applicables aux travaux de 
peinture, nettoyage, mise en service. 
L’entrepreneur utilisera des produits homologués ou agréés uniquement et transmettra son 
identification lors de la réception au maître d’œuvre. Qualité des peintures M2, du revêtement 
textile ou plastique collé M2, tendu M1. 
L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements, 
matériels, outillages et autres supports) nécessaires à la réalisation de ses travaux. 

VIII.1.1 Nature des travaux 
Les travaux de peinture consistent en l’exécution : 
Des peintures acryliques sur tous les enduits extérieurs et intérieurs, 
Des peintures glycérophtaliques sur tous ouvrages en bois et métalliques, 
Des nettoyages de mise en service, conformément aux indications des plans et du présent CCTP. 

VIII.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

L’entreprise se conformera à la réglementation en vigueur à la date d’exécution des travaux et aux 
prescriptions des Cahiers des charges DTU n°59-1, sur parois traitées auparavant et parfaitement 
lisses, sur menuiseries après travaux préparatoires, sur serrurerie avec la réfection de la couche 
antirouille si besoin. 
Sur toutes les menuiseries intérieures et extérieures, la couche d’impression sera obligatoirement 
exécutée avant la pose. 

VIII.2.1 Nettoyage et mise en service 
L’entrepreneur devra prévoir toutes les opérations de nettoyage suivantes : 
– Lavage et nettoyage des verres aux deux faces et des sols. 
– Nettoyage des carreaux de faïence, des appareils électriques, de toutes les ferrures et 
robinetteries, des poignées et pênes de serrures ainsi que la vérification de leur fonctionnement 
normal, le balayage de tous les locaux ayant fait l’objet de peinture, les raccords de peinture après 
nettoyage pour présenter un travail impeccable à la réception des travaux. 
– Tous les nettoyages ainsi que les réfections éventuelles de revêtements tâchés ou abîmés par la 
peinture seront entièrement à la charge et aux frais de l’entreprise. 
À noter qu’il ne sera admis d’application de produit de protection agréé sur les menuiseries 
extérieures ayant des tâches de ciment, de chaux ou de peinture. 

VIII.2.2 Provenance et qualité des matériaux 
L’entrepreneur devra dans un délai de 30 jours à dater de la notification du marché, soumettre la 
provenance des matériaux pour la confection des ouvrages à l’agrément du maître d’œuvre. 
Conformité de la nature des produits 



 

CCTP – Travaux de finition du bâtiment de marché couvert de Fiua à Futuna  37/53 

L’emploi des produits sera conforme aux spécifications des fiches techniques du fabricant 
notamment en ce qui concerne la nature et la quantité de diluant nécessaire à chaque couche suivant 
le système d’application. 
 
Échantillonnages 
Des échantillons des couleurs de peinture claire utilisées seront soumis à l’agrément du maître 
d’œuvre avant toute application. Les échantillons et surfaces témoins seront présentés sans plus-
value et seront conservés jusqu’à la réception des travaux ; ils feront l’objet de vérifications sur les 
prélèvements en cours de chantier. L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune plus-value 
concernant l’emploi de couleurs vives ou le traitement en polychromie d’un nombre quelconque de 
locaux. 
Non toxicité 
Ces peintures devront être non toxiques. 

VIII.2.3 Ouvrages préparatoires 
Les ouvrages préparatoires comprennent tous les ouvrages traditionnels à la demande des 
subjectiles nécessaires pour une parfaite réception des peintures. Les différentes couches d’enduit 
de colles et de peintures seront exécutées dans le respect des temps de prise et de séchage de la 
couche précédente, en tenant compte de l’hygrométrie ambiante, pour ne pas courir le risque d’une 
adhérence défectueuse manifestée dans le temps. Avant tous travaux de peinture et d’encollage, il 
sera effectué dans le cadre des prescriptions ci-après : l’époussetage et l’égrenage, le grattage des 
parties métalliques, de manière à rendre les surfaces nettes de toutes les souillures du chantier, et ce 
moment même l’application des enduits. 

Le rebouchage et le ponçage consistant à dissimuler, par un masticage soigneusement 
effectué et adapté au subjectile, les défauts, fissures, irrégularités, joints et nœuds de la 
menuiserie ou de tout autre support. 

VIII.2.4 Réception des supports 
Avant toute intervention, l’entrepreneur réceptionnera les supports sur lesquels son intervention 
doit se porter. L’entrepreneur est tenu de procéder à l’examen détaillé des surfaces à peindre afin 
d’en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche de son travail. Toutes réserves devront 
éventuellement être formulées au maître d’œuvre au minimum dix jours avant le début des travaux. 
Aucune remarque à cet égard ne pourra être reçue du moment de son intervention, tant en ce qui 
concerne l’état de surface que la qualité du support dans sa texture et son hygrométrie. 

VIII.2.5 Couches intermédiaires et finition des peintures 
Pour faciliter le contrôle et l’application réelle du nombre de couches prescrites dans chaque 
système, les couches intermédiaires de peinture seront d’une nuance différente de celle de la 
couche de finition. 
Les couches intermédiaires et finition devront résister aux radiations du spectre solaire et être 
suffisamment dures et souples à dégradations mécaniques telles que chocs, égratignures, 
frottements. Chaque couche devra être appliquée sur une surface parfaitement sèche et propre. 

VIII.2.6 Nettoyage et protection des ouvrages attenants 
Durant les travaux d’application des peintures, l’entrepreneur devra protéger efficacement par 
papier, feuilles plastifiées ou tôles tous les ouvrages attenants. Tous les nettoyages ainsi que les 
réfections éventuellement à effectuer sur des revêtements tâchés ou abîmés par la peinture seront 
entièrement à la charge et aux frais de l’entreprise. En fin de chantier et avant livraison des locaux, 
le titulaire du présent lot devra réaliser tous les raccords et retouches nécessaires à une bonne 
finition. Après la terminaison des travaux de peinture, il devra nettoyer les prises de courant, les 
interrupteurs, les revêtements, tous les appareillages, la robinetterie, les vitres, etc. 
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VIII.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX de REVETEMENTS 

VIII.3.1 Peinture acrylique sur les parois intérieures et extérieures 
Les travaux s’effectueront conformément au DTU 59.1 ou 59.2 de façon à obtenir un support sain, 
sec, non poudrant et non friable et observant les phases successives suivantes : 
Préparation du support, brossage, ponçage, époussetage, application d’une couche d’impression de 
peinture acrylique claire de type agréé, en deux couches, avec ponçage entre chaque couche. La 
teinte sera définie pour chaque ouvrage lors de la phase d’exécution et au choix du maître d’œuvre. 
Localisation :  
 Peinture sur les façades, et les poteaux et tout l’intérieur (murs, poteaux, poutres), suivant 
plan de distribution. 

VIII.3.2 Peinture glycérophtalique sur boiseries 
Brossage, ponçage, époussetage, impression une couche à la peinture spéciale, enduit gras repassé, 
ponçage, époussetage et application d’une peinture glycérophtalique en deux couches avec ponçage 
entre chaque couche, finition laqué satinée. La teinte sera définie pour chaque ouvrage lors de la 
phase d’exécution. 
Localisation :  
 Sur tous les ouvrages en bois de la charpente et des menuiseries (portes et planches 
d’égout, etc). 

VIII.3.3 Peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques 
Brossage, ponçage, époussetage, impression une couche à la peinture antirouille, ponçage, 
époussetage et application d’une peinture glycérophtalique en deux couches avec ponçage entre 
chaque couche, finition laqué satinée. La teinte sera définie aléatoirement. 
Localisation :  
 Sur tous les ouvrages métalliques de la charpente et autres. 
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IX. ELECTRICITE 

IX.1 GENERALITES 

Les travaux concernent une parfaite installation électrique des travaux d’électricité du bâtiment 
de marché couvert du village de Fiua à Futuna. 
 
Ils comprendront l’intégralité des ouvrages prévus et devront assurer le complet et parfait 
achèvement conformément aux règles de l’art. 
Les équipements implantés sur les plans du présent dossier d'appel d'offres ont une valeur 
indicative utile à la compréhension du projet. Ils devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une étude 
approfondie par le titulaire du présent lot dans la phase d'exécution. 

IX.1.1 Nature des travaux 
Les travaux « électricité courants Forts » à prendre en compte sont les suivants : 

- Les liaisons électriques situées en amont du TGBT. 
- Le câblage en fourreaux du réseau enterré extérieur. 
- La création d’un TGBT neuf. 
- La pose des dérivations, réservations, canalisations et appareils de connexion, 
- Le réseau de terre. 
- Les installations des circuits, appareils d’éclairage et prises de courant. 
- Les alimentations spécifiques pour la Ventilation et la climatisation. 
- Les installations des circuits et appareils de l’éclairage extérieur. 

Les principales prestations « électricité courants Faibles » à prendre en compte sont les suivantes : 
- La création du réseau informatique. (VDI). 
- La création du réseau téléphonique. 

Les principales prestations « sécurité » à prendre en compte sont les suivantes : 
- L’installation des moyens de détection et de lutte contre les incendies – extincteurs, 
- L’installation d’un équipement d’alarme incendie de type IV. 
- L’affichage des consignes générales à suivre en cas d’incendie. 

Après l’achèvement des travaux, les installations devront satisfaire aux essais et vérifications 
conformément à la réglementation en vigueur. Les installations devront être maintenues en état de 
fonctionnement pendant la période de garantie. 

IX.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE 

IX.2.1 Normes et Réglementation 
Les installations devront être conformes aux normes en vigueur du DTU 70, aux normes de 
l’U.T.E. et en particulier : N.F C 15.100 et additifs – Installation électrique à basse tension – 
Règles. 
L’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP puissent le 
dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état, ou fassent l’objet d’une demande de 
supplément de prix. De toute manière le fait pour un entrepreneur d’exécuter, sans en rien changer, 
les prescriptions des documents techniques remis ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et 
entière responsabilité de constructeur. 
Les exécutions non conformes à toutes les prescriptions et d’une façon générale aux instructions 
comprises dans les divers cahiers des charges seront reprises et refaites aux frais de l’entrepreneur. 

IX.2.2 Présentation et agrément du matériel 
Un mois après le début des travaux, l’entreprise devra faire une présentation du matériel pour 
approbation. Il devra dans tous les cas présenter le matériel décrit au présent CCTP dans le cas où 
pour certains matériels il souhaiterait leur remplacement par d’autres marques, ce matériel devra 
être présenté en même temps que celui prévu au marché. 
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Le titulaire devra fournir les fiches techniques des produits pour agrément avec les spécifications 
techniques des matériels et équipements proposés. Il ne sera plus admis, après validation des fiches 
techniques par le maître d’œuvre de remplacer un matériel par un matériel équivalent. 
 
Le titulaire sera tenu de fournir ces éléments, avant tout début d’exécution des travaux 
correspondants, pour agrément et validation par le Maître d’Œuvre. 
L’utilisation sans accord préalable du Maître d’Œuvre d’un matériel ou de matériaux non 
explicitement prescrits au CCTP se fera aux seuls risques de l’entrepreneur, le Maître d’Œuvre se 
réservant le droit de faire remplacer aux frais de l’entreprise tout matériel qui se révélerait mal 
adapté ou non conforme au CCTP. 

IX.2.3 Limite des fournitures et prestations 
L’entrepreneur devra prendre en charge les travaux suivants : 
– Fourniture et pose de toutes les ferrures supportant les divers tableaux. 
– Tous les travaux de peinture des pièces en métaux ferreux et toutes les enveloppes du matériel 
électrique. 
– Tous les percements, trous et raccords dans la maçonnerie pour le passage des canalisations. 
– Fourniture et pose de toutes les ferrures pour la fixation des divers matériels. 
– Réservations diverses dans les bétons. 

IX.2.4 Éclairage 
L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de tous les appareils 
d’éclairage et de leurs commandes. L’ensemble des points lumineux sera livré avec tubes et lampes, 
de première utilisation, correspondant aux normes en vigueur. Les éclairages des locaux et de 
l’extérieur seront de type LED à haut rendement 

Conditions de mise en œuvre  
Les appareils seront fournis avec leurs lampes et tubes de première utilisation. Les appareils seront 
fixés ou suspendus individuellement, de manière constamment accessible et réglable de façon à 
éviter tout risque de chute causée par des vibrations ou par toute autre cause. La fixation des 
luminaires sera autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres lots. En aucun cas 
les appareils d’éclairage ne devront reposer sur les faux plafonds. 

Éclairage extérieur 
La consistance des travaux comprend la totalité du matériel nécessaire au parfait état de marche de 
l’installation d’éclairage conformément aux spécifications détaillées, à savoir : 
la fourniture, le raccordement et la mise en place des appareils d’éclairages, 
la fourniture, la pose des sources lumineuses (LED), 
les fixations et les réglages des appareils – Hublot étanche, 
les nettoyages des appareils en fin de travaux, 
La distribution sera conforme au plan de principe « électricité » 

Éclairage intérieur 
La consistance des travaux comprend la totalité du matériel nécessaire au parfait état de marche de 
l’installation d’éclairage conformément aux spécifications détaillées, à savoir : 
la fourniture, le raccordement et la mise en place des appareils d’éclairage, Hublots et tube fluo, 
la fourniture, la pose des sources lumineuses (LED), 
les fixations et les réglages de ces appareils, 
les nettoyages des appareils en fin de travaux, 
La distribution sera conforme au plan de principe « électricité ». 

Alimentation de l’éclairage 
Le raccordement des luminaires se fera à l’aide d’un connecteur à raccordement rapide. Les 
distributions principales et secondaires pour les luminaires se feront à l’aide de canalisations 
électriques préfabriquées et/ou d’une distribution à raccordement rapide. 
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Appareils d’éclairage 
Tous les appareils d’éclairage devront être obligatoirement reliés à la terre. Il ne pourra être fait 
usage que d’appareils à lumière LED. Les appareils d’éclairage seront du type et modèle spécifié 
sur les plans et légendes. Ils seront fournis complets y compris lampes et tubes à lumière LED. 
Ils devront par ailleurs pouvoir supporter pendant 500 heures minimum la charge d’un tube claqué 
ou usagé. Tous les luminaires seront munis d’une borne de terre, la continuité de terre devra être 
parfaite. 
Toutes connexions de terre qui seront faites sur de la peinture seront refusées. La tôlerie des 
appareils recevra après dégraissage une couche de peinture de protection et deux couches de 
peinture de finition cuite au four. 
Les luminaires seront fixés au plafond en béton, aux faux-plafonds en lambris PVC, sur les murs 
extérieurs en maçonnerie sur les façades, suivant les indications des plans. La teinte des tubes sera 
définie par le maître d’œuvre ; après essais, il pourra choisir dans la gamme des teintes existantes 
au moment de l’exécution. 
Les appareils rayés ou cabossés seront systématiquement refusés. L’entrepreneur ne pourra 
prétendre à aucun supplément de délai pour leur remplacement. 
L’entrepreneur devra obligatoirement répondre en solution de base avec les marques de luminaires 
prescrites au présent CCTP. 

Implantation 
L’implantation des luminaires et de leurs commandes devra être indiquée sur les plans d’exécution 
par le titulaire. Pour le projet, l’implantation sera donnée à titre indicatif. Les emplacements précis 
seront arrêtés définitivement lors de l’élaboration des plans d’exécution. 

Protection 
Les indices de protection et de tenue au feu devront être compatibles avec le lieu d’implantation. 
Les appareils étanches seront équipés d’entrées de câbles par presse-étoupe. 

Niveaux d’éclairement 
Les niveaux d’éclairement et les coefficients d’uniformités seront conformes aux recommandations 
de l’AFE. Le titulaire devra veiller à l'équilibre des phases. La fixation des luminaires devra être 
autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d’état. 
Dans tous les cas de montage des luminaires, ils devront être accessibles par les services d’entretien 
et devront respecter les distances de pose imposées par les normes. Un plan de situation de ces 
matériels sera remis avant la réception des travaux. Ce plan comportera pour chacun d’eux les 
indications de repérage, ainsi que les appareils qui lui seront rattachés. 
Valeur d’éclairement après 100 heures de fonctionnement des appareils d’éclairage : 

- dans les bureaux et locaux intérieurs : 300 LUX minimum, 
- sous l’entrée principale et l’extérieur : 200 LUX minimum, 
- dans les vestiaires : 300 LUX minimum. 

IX.2.5 Évaluation des puissances 
En général, l’évaluation des puissances sera relative aux appareils à alimenter. Sur tous les circuits 
terminaux émanant du tableau de distribution, il ne sera pas appliqué de coefficient de simultanéité. 
Éclairage :  Tube de 1,20 ml – 18 w = 50 VA, 
  Tube de 0,60 ml – 10 w,  
  Vasque étanche de 10 w. 
Prise de courant : 2P + T 10/16 A = 100 VA 
Coefficient de simultanéité : Tableau général basse tension : 0,95 
Éclairage : 0,70 
Prises de courant : 0,30 
Installation force autres usages : 0,50 

IX.2.6 Chute de tension 
La chute de tension sera conforme aux spécifications de la norme C 15-100. 
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IX.2.7 Tableau ou coffret de distribution 
Avant de passer à l’exécution du tableau ou coffret, l’entreprise devra présenter au Maître 
d’ouvrage et au Bureau de Contrôle pour approbation les plans du tableau avec la disposition du 
matériel et tous les calculs s’y référant. 
 
Tableau de distribution 
Ce tableau devra prévoir un volume disponible pour les extensions égales à 20 % du volume total 
du tableau permettant ainsi la pose de borniers complémentaires et d’appareils de coupure et de 
protection. 

IX.2.8 Distribution principale 
La distribution principale sera réalisée par câbles de la série U 1000 R2V de section appropriée, 
posé soit sous fourreaux dans les parois, soit sous goulottes PVC en apparent sur les parois. 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires lors du dimensionnement des liaisons en 
tenant compte des différents types de perturbations. 
Le titulaire devra la fourniture et la pose : 

- de tous les chemins de câbles, tubes, etc., avec tous les accessoires nécessaires au 
cheminement des câbles situés en aval des tableaux, armoires et coffrets, conformément aux 
plans d’implantation. 

En faux plafond au droit des circulations, il est prévu : 
- des chemins de câbles pour les câbles (courants forts). 

 
Goulottes PVC 
Dans certains locaux et pour les parcours verticaux au droit des armoires électriques, la distribution 
verticale cheminera sous goulottes évolutives P.V.C. à angles variables, avec couvercles et cloisons 
de séparation. 
Les goulottes seront du type D.L.P. de marque LEGRAND ou similaire. 
A l’intérieur des goulottes, les câbles seront maintenus par agrafes. 
 
Câbles 
La distribution principale sera réalisée par câbles de la série U1000 R2V de section appropriée 
posés dans les chemins de câbles et goulottes précités. 
La distribution des circuits de sécurité sera réalisée par des câbles de type résistant au feu CR1 de 
section appropriée posés à l'intérieur de chemin de câble et goulottes spécifiques distinctes de celles 
utilisées pour la distribution électrique Normale de l'installation. 
Les câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et changement de direction par système de 
repérage LEGRAND type DUPLIX ou similaire. 
 
Choix des conducteurs électriques 
Le choix des conducteurs électriques se fera de la manière suivante :  
– Câbles U 1000 R2V ou U1000 AR2V pour les parcours sur chemins de câbles, en vide sanitaire 
ou enterrés moyennant une protection mécanique (dalles, tuiles, briques, fourreaux), – Câbles AO5 
VV-U ou R dans les parcours dissimulés par les faux plafonds,  
– Câbles HO7 V-U ou R sous conduit isolant pour les parcours encastrés dans les cloisons 
maçonnerie ou dans les dalles ou dans les plinthes,  
– Câbles résistant au feu CR1 pour l’alimentation des équipements de sécurité. 
Pour toutes les sections inférieures à 50 mm², il sera fait usage de conducteurs cuivre, pour les 
sections supérieures ou égales, l’usage de conducteurs aluminium. 
 
Repérage des câbles 
Tous les câbles seront soigneusement repérés avec des étiquettes gravées avec des numéros 
correspondant aux numéros des circuits portés sur les schémas par l’entreprise. 
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Traversées de parois 
À noter, que le percement de poutre est INTERDIT et le percement de mur porteur doit faire l’objet 
d’un accord du BE Structure et de l'organisme de contrôle. 
Les traversées seront obturées de telle manière qu’elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des 
parois considérées. 

IX.2.9 Distribution secondaire 
La distribution secondaire se fera de manière apparente ou encastrée, suivant la destination des 
locaux à équiper. L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les 
prises. 
Le positionnement définitif des prises se fera en accord avec la maîtrise d’œuvre. Il pourra évoluer 
par rapport aux plans de consultation. 
Les canalisations seront : 

– En fils ou câbles H 07 VU, posés sous conduit ICD gris, posés au coulage dans les 
planchers et poutres, et encastrés dans les maçonneries et cloisons pour toutes les 
alimentations verticales des points d’éclairage, prises de courant, etc. 
– Toutes les dérivations seront exécutées dans des boîtes plastiques posées dans les faux 
plafonds fixées sur les bois du solivage, ou noyées dans les dalles en béton des planchers. 
Tous les percements, tranchées, etc. qui seront dus à des erreurs d’implantation seront 
entièrement à la charge de l’entrepreneur. 

Distribution encastrée 
Dans les parois en maçonnerie et béton, par système « pieuvre » comprenant les boîtes de centre, 
les boîtes de descente et les boîtiers de réservation pour l'appareillage. 
Les boîtiers pour appareillage seront du type mixte vis-griffes associables pour réaliser des 
ensembles multipostes et dos à dos. 
Dans les parois maçonnées, en câble R2V de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés. 
Les boîtes d’encastrement seront du type fixation à vis ou à griffes jumelables, avec entrée 
défonçables latérales et frontales. 
L’exécution des saignées, des rebouchages et raccords soignés en matériaux de même nature que 
ceux constituant les saignées est à la charge du présent lot. 
Les dérivations se feront sous boîtes encastrées avec couvercle et vis, à rattrapage d’aplomb par 
couvercles. 
Dans les cloisons sèches, en câble R2V de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés. 
Les boîtes d’encastrement à fixation par serrage d’étriers seront de type cloisons sèches pour 
appareillage à vis ou à griffes. 

Distribution apparente 
Généralement dans les sous-sols et locaux techniques, en câbles U1000 R2V de section appropriée, 
posés sous tubes IRL fixés par colliers chevillés vissés. Les dérivations seront réalisées sous boîtes 
type PLEXO munies de bornes de jonction. 
Les goulottes et moulures seront chevillées, vissées et collées. Pour les câblages VD, les goulottes 
DLP évolutive comprendront les accessoires spécifiques de cheminement VD et respecteront les 
inter-distances obligatoires avec les courants forts. 
Dans les locaux « nobles », en câbles U1000 R2V de section appropriée posés sous goulotte 
d’angle type DLP 3D avec couvercle, angles variables, dérivations pour une finition parfaite.. 
Dans les vides de construction accessibles (faux-plafonds, combles, etc.), en câbles U1000 R2V de 
section appropriée, fixés sur colliers avec embase à cheville. 
Les dérivations se feront sous boîtes type PLEXO associables, équipées d’un rail modulaire 
“Oméga” et de borniers IP 2x. 
Quel que soit le mode de pose, les câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et à chaque 
changement de direction par système de repérage à fixation par colliers. 

IX.2.10 Boite de dérivation 
Les boîtes de dérivation seront en matière plastique, à entrées défonçables avec pattes de fixation 
sur chemins de câbles, pour toutes les jonctions éclairage. 
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IX.2.11 Passages – Canalisations 
Les rebouchages de tranchées doivent être établis de telle sorte qu’aucune trace n’apparaisse après 
peinture de même pour tous les appareils encastrés. 
Les coudes et raccords devront être établis de telle sorte qu’aucune canalisation n’apparaisse sans 
protection mécanique dans un encastrement ou percement, ou ne soit susceptible d’être avariée par 
l’arête des tubes. 
Les fourreaux dans les traversées de dalle en béton et de maçonneries diverses devront être 
exécutés conformément à l’article 527-3 de la norme C15-100. 

IX.2.12 Petits appareillages 
Le petit appareillage concernant les interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs, prises de 
courant seront pour tous les locaux. 

IX.2.13 Connexions 
Toutes connexions seront exécutées dans des boîtes de dimensions appropriées aux sections et au 
nombre de câbles y pénétrant. Les pénétrations des câbles dans les boîtes se feront soit par presse-
étoupes étanches ou plastiques en fonction des lieux d’utilisation.  
Les connexions seront faites sur des bornes avec vis de serrage, aucun effort ne devra être supporté 
par des bornes de connexion, les câbles seront solidement fixés à proximité des boîtes (0,20 ml 
maximum). 

IX.2.14 Fixation des matériels 
La fixation des divers matériels sera effectuée soit par scellement soit par chevillage avec chevilles 
fibres ou métalliques. Tous les colliers seront métalliques, l’utilisation de colliers plastiques collés 
est proscrite. 

IX.2.15 Peinture 
Toutes les pièces métalliques recevront une couche de peinture de protection contre la corrosion au 
minium de plomb et deux couches de peinture de finition teintes au choix du maître d’œuvre. Pour 
les tableaux d’appareillage et coffrets divers, cette peinture sera cuite au four. 

IX.2.16 Tropicalisation 
Tout le matériel électrique mis en place devra obligatoirement être tropicalisé. Pour le choix des 
calibres des appareils de protection, l’entrepreneur devra tenir compte d’une température ambiante. 

IX.2.17 Origine de l’installation 
L’installation aura pour origine le tableau (ou le coffret) de distribution. 

IX.2.18 Branchement 
Le branchement sur le réseau du distributeur local d’énergie électrique ne fait pas partie des 
prestations. 

IX.2.19 Comptage 
La fourniture, la pose et le raccordement du comptage sont prévus dans le marché. Le compteur 
EEWF sera à la charge de la CCIMA. 

IX.2.20 Réseau de terre 
Un câble en cuivre aux normes en vigueur sera noyé dans les fondations du bâtiment avec la 
remontée vers le tableau de distribution, le branchement et toutes sujétions de mise en œuvre.  
À partir de la barrette de contrôle, fourniture et pose de canalisations dont la section sera conforme 
à la norme C15-100. 
Au droit de chaque attente de puissance éventuelle, il sera prévu une borne de terre soit sur la grille 
de puissance, soit séparée. 

IX.2.21 Protection contre les réseaux de terre 
L’installation sera protégée selon les normes en vigueur. 
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IX.2.22 Mise à la terre 
Mise à la terre de toutes les masses métalliques et de toutes les masses du bâtiment. (Rappel : 
éventuellement dans les sanitaires, à vérifier le circuit des liaisons équipotentielles). 

IX.2.23 Prise de terre 
La prise de terre sera constituée par un câble cuivre de 29 mm² de section qui sera noyé dans les 
fondations, avec remontée jusqu’au tableau de distribution ; au droit du tableau, il sera prévu une 
barrette de contrôle. La prise de terre ainsi réalisée devra être conforme à la norme NFC 15 100. 

IX.2.24 Essais et Vérifications 
À la fin des travaux, l’entrepreneur devra procéder aux essais et vérifications précisés pour 
certaines installations dans les publications de l’Union Technique de l’électricité. 
Ces essais seront faits en présence du maître d’œuvre. L’électricité pour les essais est à la charge de 
l’entreprise. Les essais et vérifications de fonctionnement seront exécutés suivant les documents 
techniques relatifs. 
L’entrepreneur doit fournir les renseignements et le personnel qui lui seraient demandés pour ces 
essais. La réception ne peut être prononcée que si les essais et vérifications prévus sont 
satisfaisants. 
Si l’installation a été mise en service préalablement à la réception, elle doit pouvoir correctement 
assurer à ce moment le service pour lequel elle a été prévue. 

IX.2.25 Dossier de Recollement de l’installation 
Dans un délai de 30 jours à dater de la réception, l’entrepreneur doit remettre en trois exemplaires, 
dont un reproductible, un dossier d’installation au maître d’œuvre qui en assurera réception. Ce 
dossier comportera obligatoirement : 
– Une notice décrivant les installations réalisées. 
– Un schéma unifilaire indiquant, en particulier, les caractéristiques des conducteurs et appareils, le 
calibrage des coupe-circuits et le réglage des disjoncteurs. 
– La copie mise en conformité avec l’exécution des pièces de dossiers qui, pour certaines 
installations et en application des règles en vigueur doivent être présentées à l’approbation lors des 
travaux ou de la mise en œuvre. 
– Les notices d’emplois et d’entretiens établies par les constructeurs pour les appareils qui en 
comportent. 
– Tous les documents dont la production seraient demandés à cette fin par le CCTP. 
– Un plan de repérage côté des réseaux enterrés. 

IX.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX  

IX.3.1 Réseaux électricité : Branchement EEWF  
L’installation du bâtiment sera reliée au réseau public par l’intermédiaire du compteur EEWF. 

IX.3.2 TGBT 
Ce tableau de distribution sera installé dans le petit local technique. 
Localisation :   
 suivant le plan de principe Électricité. 

IX.3.3 Réglette simple tube étanche de 1,20 ml  
Fourniture et pose d’une réglette simple tube LED avec vasque 
étanche de 1,20 ml, de marque agréée UE, fixée directement sous 
les faux-plafonds en lambris PVC ou sur parois verticales, suivant 
toutes les prescriptions techniques et de pose du fabricant. 
Localisation :  
 suivant le plan de principe Électricité. 
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IX.3.4 Réglette simple tube étanche de 1,20 ml 
allumage crépusculaire 

Fourniture et pose d’une réglette simple tube LED avec vasque 
étanche de 1,20 ml, de marque agréée UE, fixée directement sous 
les débords de toiture extérieurs suivant toutes les prescriptions 
techniques et de pose du fabricant. 
Localisation :  
 suivant le plan de principe Électricité. 

IX.3.5 Prise de courant étanche 3P+N+T 
Fourniture et pose de prise de courant étanche de 3P+N+T de marques agréées par le Maître 
d’œuvre, dans la goulotte pour l’extérieur et dans la réservation en boîtier plastique encastré dans la 
maçonnerie y compris la saignée, la gaine de passage des fils, les câbles, le branchement, les essais 
et toutes les sujétions de mise en œuvre et les prescriptions techniques du fabricant. La prise est 
fixée à 1.20 ml du sol. 
Localisation :  
 suivant le plan de principe Électricité.  

IX.4 PRESTATIONS OPTIONNELLES :  

IX.4.1 Installation solaire éventuelle 
Mise en place d’une installation photovoltaïque pour le bâtiment, comprenant toutes les fournitures 
nécessaires pour une bonne installation de 24 panneaux de 250 Wc de puissance minimum chacun 
pour répondre aux besoins du personnel pour son travail dans la journée.  
Egalement compris les matériels d’équipement (régulateur de charge, coffret, onduleur, 
convertisseur, etc), les accessoires du panneau (boîte de branchement, câbles, etc), les accessoires 
de pose (rails, équerres, visseries, cales, etc), les essais de contrôle et toutes sujétions de mise en 
œuvre selon les prescriptions techniques du fabricant. 
Les capteurs solaires seront fixés sur la toiture par l’intermédiaire d’une structure porteuse en 
aluminium. L’ensemble devra être calculé selon les Vent en vigueur et devra recevoir l’aval du 
bureau de contrôle. L’ensemble des notes de calculs seront à fournir. Le montage devra être prévu 
pour permettre la protection des champs contre les intempéries et plus particulièrement de 
l’humidité́. 
 
Localisation :  
 A poser sur la face Nord de la toiture du bâtiment et suivant le plan de principe. 

IX.4.2 Eclairage extérieur  
La CCIMA fera installer dans un autre projet 10 poteaux d’éclairage autonomes, munis de 
panneaux solaires avec batterie incorporée. La puissance sera à définir par les prestataires choisis 
pour ce projet dans un avenir proche. 
 
Localisation :  
 Autour du bâtiment. 
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X. PLOMBERIE - SANITAIRES 

X.1 GENERALITES 

Les travaux comprendront l’intégralité des appareils sanitaires et de la plomberie des travaux de 
plomberie – sanitaires du bâtiment de marché couvert du village de Fiua à Futuna. 
 
L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les 
règles de l’art. L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement 
entrer dans le prix d’une construction à forfait pour ces travaux. 
Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l’organisation matérielle 
et collective du chantier font partie des obligations de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur devra dans un délai de 30 jours à dater de la notification du marché présenter à 
l’agrément du maître d’œuvre, les appareils et la robinetterie qu’il a l’intention de mettre en œuvre. 
Toutes les fournitures devront être du matériel neuf et satisfaire aux normes et prescriptions de la 
réglementation en vigueur. 
Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur pourra être invité à déposer un spécimen des 
appareils proposés au bureau du maître d’œuvre qui pourrait procéder aux frais de l’entreprise à 
telles épreuves qu’il jugerait utiles. 
Les constatations faites ne sauraient en rien dégager l’entrepreneur de la responsabilité qui lui 
incombe. Les articles de robinetterie du bâtiment, en cuivre ou en laiton devront être munis de la 
marque de la qualité S.G.M. (Syndicat Général des Industries Mécaniques et Transformation des 
Métaux). La qualité de la robinetterie sanitaire devra répondre aux conditions du Cahier des 
charges n°9 pour la robinetterie du bâtiment, tel que précisé au sous-article 2552 du DTU n°60-1. 
Le choix des appareils sanitaires correspondra au choix « B » tel qu’il est défini au sous-article 
2222 du DTU n°60-1. Le classement acoustique des robinetteries devra être le suivant : 
Robinetterie lavabo I.B. 
 
Les travaux à effectuer comprennent essentiellement la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le 
montage, le réglage de tout le matériel nécessaire au fonctionnement correct de l’installation 
définie dans le CCTP. Tous les appareils sanitaires seront prévus complètement installés y compris 
toutes fournitures, façons et accessoires ainsi que les alimentations en eau froide et eau chaude 
sanitaire. Les trous, percements, raccords dans les ouvrages de maçonnerie sont prévus à 
l’exclusion des trous à réserver dans les éléments en béton armé, mais compris les raccords dans 
ceux-ci. 

X.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

L’entreprise se conformera, en priorité et sans restriction aux normes françaises et aux DTU en 
vigueur, notamment : DTU 60.1 et des Additifs : travaux de plomberie, sanitaires et DTU 60.33 : 
canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié pour évacuation des eaux usées et eaux 
vannes. 

X.2.1 Base de calcul 
Canalisations eaux usées et eaux vannes : 
Pour le calcul des canalisations d’évacuation des eaux usées, l’entrepreneur suivra les prescriptions 
des normes françaises P 41-102 et P 41-201. 
Canalisations eau froide 
Pour le calcul des canalisations d’eau froide, l’entreprise suivra les prescriptions des normes 
françaises P 41-101 et P 41-201. 
Pentes : 
Les pentes minimales admises pour les canalisations d’eaux usées et eaux vannes seront de deux 
centimètres par mètre. 
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Vitesses : 
Les vitesses recommandées, pour les canalisations d’eaux usées et eaux vannes sont de 1 à 3 mètres 
par seconde sans descendre au-dessous de 0,60 m/s, de façon à permettre l’auto-curage des 
canalisations. 
Pour les canalisations d’eau froide : les vitesses sont inférieures à 1,2 mètre par seconde. 
Ventilation des chutes et collecteurs : 
Les chutes et collecteurs seront obligatoirement prolongés en ventilation primaire avec sortie hors-
toiture. La section des ventilations primaires sera toujours au moins égale à celle des chutes. 

X.2.2 Dessins d’exécution 
L’entreprise doit présenter au maître d’œuvre avant toute exécution ses plans et schémas 
complémentaires pour approbation ainsi que les justifications et notes de calculs correspondantes. 
L’entrepreneur fournira en fin de chantier en 3 exemplaires, dont 1 reproductible, le dossier 
complet des plans conformes aux ouvrages exécutés, comprenant les schémas d’installation des 
alimentations et évacuations et donnant le positionnement des vannes, robinets d’arrêt, bouchons de 
dégorgement et toutes autres particularités. 

X.2.3 Contrôles – Essais et installations intérieures 
Contrôles : 
Les contrôles effectués au cours ou à la fin des travaux ont pour but de vérifier que l’installation est 
bien conforme à celle prévue au CCTP et que son exécution ne présente pas de dispositions 
contraires aux prescriptions particulières du présent CCTP et aux règles de l’art. 
Essais : 
Les essais ont pour but de vérifier l’étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement de tous 
les matériels d’essai, sont à la charge de l’entreprise. 
Essais d’étanchéité des canalisations d’eau : 
Les canalisations d’eau et leurs accessoires seront mis en charge à la pression de service, toutes les 
vannes et robinets de puisage et de vidange fermés et robinets d’arrêt ouverts, sauf cas spécial 
imposant d’autres dispositions. 
Aucune fuite ne devra se révéler pendant une période d’observation suffisante d’au moins 4 heures. 
Cet essai se fera à une pression supérieure de 50 % à la pression normale sans dépasser en aucun 
point de l’installation la pression d’essai propre aux matériaux et appareils utilisés. 
Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation : 
Les canalisations de vidange seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles. Cet 
essai en service pourra être remplacé par  un essai à la fumée ou à la pression d’air. L’essai à la 
fumée demande un remplissage convenable des tuyaux par la fumée, en conséquence, il ne faut 
obturer les orifices de communication avec l’air extérieur que lorsque la fumée s’échappe par leur 
entière section. Pour cet essai, les siphons seront vides et obturés comme il est dit ci-dessus. Aucun 
joint ne devra laisser passer la fumée. L’essai à la pression d’air de 7 à 8 cm s’effectuera en 
obturant les extrémités de la tuyauterie avec des ballons gonflés et celle des branchements par des 
bouchons filetés (l’essai est fait avant la pose des appareils). L’alimentation en air sous pression 
étant fermée, le manomètre ne doit accuser aucune baisse de pression. 
Essais de salubrité : 
Ces essais ont pour but de vérifier que l’eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter 
dans la canalisation qui l’alimente, dans le cas où cette dernière serait en dépression. 
Que la vidange d’un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément 
dans les conditions de la norme ne provoque pas l’entraînement de la garde d’eau du siphon d’un 
autre appareil. 

X.2.4 Insonorisation contre le bruit 
Des précautions seront prises afin d’empêcher ou du moins atténuer la transmission des vibrations 
données par les appareils et tuyauteries fixées sur les murs et planchers. 
Les appareils sanitaires seront posés sur leurs supports en interposant une couche de caoutchouc 
mousse de 5 mm d’épaisseur environ. Les appareils seront désolidarisés des murs et cloisons par 
mise en place, à la pompe, d’un joint souple et étanche blanc agréé. 
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Les canalisations seront maintenues par colliers spéciaux avec anneau caoutchouc placé entre la 
canalisation et le collier. Les traversées de gros œuvre (planchers et murs) se feront par fourreaux 
résilients dépassant de 5 mm de part et d’autre et non court-circuités par des coulures de ciment. 

X.2.5 Nature des travaux 
Les travaux attribués comprennent : 

– Les canalisations d’évacuation des eaux usées et eaux vannes. 
– Les canalisations d’alimentation eau froide à l’extérieur et à l’intérieur. 
– Les appareils sanitaires, conformément aux indications du présent CCTP. 

X.2.6 Origine des installations 
Les réseaux d’eaux usées et eaux vannes intérieurs sont prévus jusqu’au niveau des dallages sol.  
Le réseau d’alimentation eau froide est prévu jusqu’au réseau principal existant. 

X.2.7 Travaux accessoires 
Sont à la charge de l’entreprise : 

– Tous les percements, trous, tranchées, et tous les scellements et raccords. 
– Les fixations des appareils et la protection antirouille des différentes pièces en métal. 
– Tous fourreaux traversant les murs, cloisons, planchers, etc. 

X.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE 

X.3.1 Installation de plomberie depuis le compteur EEWF 
L’entreprise aura à sa charge tous travaux de plomberie et de canalisations enterrées concernant le 
présent marché, comprenant le raccordement de l’installation sur le compteur EEWF installé à 
l’entrée de la parcelle. 
Les travaux comprenant la mise en œuvre des canalisations à haute densité, les terrassements en 
tranchées, les matériaux extraits seront évacués hors chantier. 
Egalement la fourniture et pose en tranchée commune de canalisation polyéthylène à haute densité 
de diamètre nominal ø 25. 
Un grillage avertisseur, couleur normalisée sera prévu. 
Les remblaiements des tranchées en matériaux en provenance des fouilles qui sont soigneusement 
compactés par couches successives. 
Localisation :  
 Tout le réseau enterré de l’alimentation en eau potable. 

X.3.2 Bloc WC complet 
Ensemble WC, en porcelaine vitrifiée, à sortie orientable, avec réservoir de chasse bas alimenté par 
le dessus, mécanisme intérieur très silencieux, abattant double blanc, pipe de raccordement en PVC 
sur chute en attente, y compris calage, fixations et toutes sujétions. 
Ce poste comprend également la fourniture et la pose des accessoires suivants nécessaires pour 
accueillir une personne sur fauteuil roulant : barre de relevage, distributeur de papier essuie-mains 
adapté, etc. 
L’appareil sera de marque agréée UE. 
Localisation :  
 2 unités suivant plan de distribution. 

X.3.3 Lavabo individuel  
Lavabo en porcelaine vitrifiée, avec crochets, adossé au mur et fixé par consoles métalliques; 
bonde à grille avec lanterne; siphon en laiton chromé à sortie verticale ou équivalent, y compris 
toutes sujétions.  
Équipé de mitigeur mono-trou avec tirette, mitigeur chromé. 
De marque et de type agréés, avec robinet de marque agréée. 
Localisation :  
 2 unités, 1 dans chaque WC. 
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X.3.4  Robinet de puisage 
Robinet mural DN15 avec clapet et raccord au nez, finition laiton mat. Il comprend également le 
bac de réception au sol en béton avec tuyau d’évacuation vers le puisard et toutes sujétions de mise 
en œuvre. 
Localisation :   
 3 unités à l’extérieur pour le bac de lavage et sur les 2 poteaux d’angles Nord, suivant le 
plan joint. 

X.3.5 Canalisations en tube cuivre pour alimentation en eau et robinet d’arrêt 
Canalisation en tube cuivre écroui de diamètre intérieur minimum de 12 mm, jonctions assemblées 
par raccords à souder, y compris tés, coudes préfabriqués du commerce ou exécutés à la cintreuse, 
toutes soudures par brasure à l’argent, colliers de fixation très rigides, toutes façons de pose, 
accessoires et toutes sujétions. Pour le raccordement en eau froide des appareils sanitaires depuis le 
réseau. 
Robinet d’arrêt en laiton, y compris toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre pour 
isolement de chaque appareil. 
Localisation :   
 Pour alimenter tous les robinets de puisage selon le plan de plomberie. 

X.3.6 Canalisations en PVC Type eaux usées  
Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, de type eaux usées, jointoyées et 
raccordements par collage à la colle PVC, posées selon une pente minimum de 2 cm/m, y compris 
coudes, culottes, branchements, collecteurs, tampons hermétiques, bouchons de dégorgement, etc., 
supports, colliers métalliques, percements, scellements et toutes sujétions de fournitures et main 
d’œuvre. 
Diamètre mini. 32/40 mm pour chutes EU des lavabos et de l’évier jusqu’aux collecteurs. 
Diamètre mini. 100 mm pour chutes EV des WC jusqu’aux collecteurs. 
Diamètre mini. 100 mm pour collecteurs EU et EV jusqu’au raccord fosse septique. 
Diamètre mini. 100 mm pour l’évacuation des robinets de puisage vers le puisard. 
Localisation :   
 Suivant le plan de principe plomberie. 
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XI. RESEAUX DIVERS – ASSAINISSEMENT  

XI.1 GENERALITES 

Les travaux faisant l’objet du présent chapitre concernent des travaux de l’assainissement du 
bâtiment de marché couvert du village de Fiua à Futuna. 

 
Cela concerne les installations suivantes : 
– Eaux vannes : fosse septique et épandage EV/EU, 
– Eaux usées : puisard EU, 
– Eaux pluviales : regards et puisard EP, 

L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de ce chapitre afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de 
l'art. 

XI.1.1 Consistance des travaux 
Les travaux comprennent principalement : 

- L’exécution des réseaux d’assainissement EV, EU et EP, 
- L’examen et les essais du réseau d’assainissement. 

XI.2 PRECRIPTIONS TECHNIQUES 

XI.2.1 Prescriptions techniques générales 
L’entrepreneur devra exécuter conformément aux prescriptions des règlements en vigueur et plus 
particulièrement (sans que la liste soit limitative) : 

 DTU 64.1 – Assainissement non collectif 
 NF P40 – 201 et DTU 60.2 : canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux 

pluviales et d’eaux vannes 
 NF P40-202 et DTU 60.11 : règles de calcul des installations d’évacuations d’eaux pluviales 
 NF P98-331 : chaussée et dépendances – tranchées : ouvertures, remblayage, réfection 
 NF P98-332 : chaussée et dépendances – règles de distance entre les réseaux enterrés et 

règles de voisinages entre les réseaux et les végétaux. 

XI.3 DESCRITPIONS DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

XI.3.1 Généralités 
Le présent lot prévoit la mise en œuvre de systèmes d’assainissement autonome.  
Dans leur principe général et conformément à la réglementation en vigueur, les prescriptions 
générales sont de type : 

Prétraitement : au sein d’une fosse septique toutes eaux accueillant toutes les eaux usées à 
l’exception des eaux pluviales.  

Épuration-dispersion : au sein d’un dispositif de réception dans un puisard EU dont la nature et les 
dimensions sont définies selon le plan d’assainissement. 

XI.3.2 Ouvrage de prétraitement 
Le prétraitement des eaux vannes et usées est assuré par une fosse septique toutes eaux en béton 
armé ou en plastique de 2 000 Litres minimum. 

Canalisations en PVC 
Canalisations en tube PVC D100 fournis et posés en tranchées y compris nivellement, gravitaire, 
calage, raccords à la colle PVC, fourniture et pose des pièces de raccordement, coupes, épreuves, lit 
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de pose poussier de 0,20 ml en fond de fouilles, remblais avec des produits de fouille expurgés par 
couche de 0,20 m damées. 
La pente depuis la sortie d’évacuation du WC jusqu’à la fosse septique est de 2 % au minimum.  

Fosse septique toutes eaux  
Fosse septique en béton armé vibré et dosé à 350 kg de CPA/m3, de 2 compartiments de 1,10 m3 et 
0,90 m3 avec un filtre, comprenant radier en béton armé de 15 cm d’épaisseur, des parois et cloison 
en béton armé de 10 cm, la dalle de couverture en BA de 12 cm, un enduit étanche sur le fond et les 
parois, cunette, raccordements aux canalisations, façon de couronnement, feuillure en béton armé. 
Les dimensions extérieures sont de 2,30×1,00×1,50 ml de hauteur sur radier. Ce poste comprend 
aussi la sortie de ventilation primaire et secondaire et les 2 trappes en couverture d’accès de 
0,60×0,60 ml chacune et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Epandage des eaux usées 
L’épandage comprend le regard de contrôle de départ, les tuyaux drains d’écoulement des eaux et le 
regard de contrôle d’arrivée. Le niveau de pose et la pente du fil d’eau de l’ensemble sera réglé sur 
le niveau de la sortie des eaux usées depuis la fosse septique (filtre bactérien). 
Le regard de départ aura 60x60 cm x Pr variable de dimensions intérieures, ainsi que celui d’arrivée 
en bout d’épandage. Les drains en tuyaux PVC D100 mm (tuyaux percés sur le coté bas) seront 
espacés de 70 cm minimum et posés dans une fosse d’une profondeur variable avec un minimum 
de 70 cm. La fosse sera remplie de gravier concassé de 50/100 mm de dimensions. Le fond et les 
parois de la fosse seront recouverts d’un tissu géotextile avec remontées sur les abords et 
recouvrement. Une couche de terres végétales de 20 cm d’épaisseur minimum recouvrira la fosse 
par-dessus le tissu. 

Ventilation  
Le système de prétraitement génère des gaz de fermentation qui doivent être évacués au-dessus du 
toit par un système de ventilation muni d’un extracteur statique ou éolien. La ventilation des fosses 
toutes eaux sera réalisée conformément aux prescriptions du DTU 64.1 définies dans l’article 7.3 
« conception de la ventilation de la fosse toutes eaux ». 
Les tuyaux de ventilation ont un diamètre identique à ceux des canalisations de branchement avec 
un diamètre minimal de 100 mm.  
La canalisation d’extraction est prolongée au-dessus de la toiture des locaux habités ou non, les 
coudes à 90° seront réalisés au moyen de 2 coudes successifs à 45°. 
Le tube aérien élevé à la hauteur suffisante au-dessus de la toiture est équipé d’un extracteur 
statique ou éolien. La couleur des canalisations et de l’extracteur sera adaptée aux teintes des 
matériaux supports ou de toiture.  
Localisation :  
Ouvrage de prétraitement – suivant le plan de principe d’assainissement 

XI.3.3 Ouvrages de traitement 
Les ouvrages devront être réalisés conformément au DTU 64.1 sur les principes généraux et aux 
spécifications apportées par le maître d’œuvre lors de la réunion de piquetage. 

XI.3.4 Puits d’infiltration des eaux usées ou puisard  
Exécution de puisards d’infiltration des eaux usées constitués d’un puits de 2 ml de profondeur, de 
parois carrés composées de murs en pierres sèches hourdées au mortier de ciment sur les 2 ml de 
hauteur, le fond du puits couvert de grosses pierres sèches enveloppées par un tissu géotextile sur 
une épaisseur de 50 cm pour former un filtre, couvercle en dalle de béton armé de 15 cm 
d’épaisseur, terrassements et remblais y compris toutes sujétions. 
Le dispositif sera conforme au DTU 64.1. 
Localisation :  
Puits d’infiltration ou puisard d’eaux usées - suivant plans relatifs. 
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XI.4 EVACUATION DES EAUX USEES 

XI.4.1 Canalisations en PVC 
Fourniture et pose de canalisation pour évacuation des eaux usées vers la fosse toutes eaux 
conformément au DTU 60.1. Les canalisations de liaisons gravitaires entre les ouvrages sont 
principalement de diamètre 100 mm. Les coudes à angle droit seront interdits en leur substituant 
deux angles successifs à 45° et un dispositif permettant le curage (bouchons à vis). Chaque sortie 
d’eaux brutes prise individuellement sera équipée d’un bouchon à vis mis à la côte du terrain 
naturel. 
La pente du tuyau depuis la sortie du lavabo jusqu’à la fosse septique est de 1,5 % au minimum. 
Localisation :  
Évacuation des eaux usées du bac de lavage, des lavabos et de l’évier. 

XI.5  EAUX PLUVIALES 

XI.5.1 Canalisations en PVC D100 
Exécution de canalisations enterrées pour évacuation des eaux pluviales depuis les regards en bas 
de chute vers les puits d’infiltration. La pose des canalisations s’effectuera sur un lit de poussier de 
10 cm au fond de la tranchée enveloppée par le poussier de chaque coté et recouvert de terres 
expurgées extraites des fouilles damées et tassées par couches minces y compris fouilles, 
fournitures nécessaires, raccords, pente de pose à 1 % minimum, nettoyage des lieux, évacuation 
des terres excédentaires en dehors du site et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Localisation :  
Sous chaque chute E.P., suivant le plan principe assainissement. 

XI.5.2 Regard pied de chute E.P. 
Regard pied de chute en béton armé, vibré et dosé à 350 kg de CPA/m3, comprenant coffrage, 
radier en béton dito de 0,10 ml d’épaisseur, enduit étanche sur le fond et les parois, cunette, 
raccordements aux canalisations, façon de couronnement, feuillure en béton armé, tampon de 
couverture en béton armé de 0,06 ml d’épaisseur, de 0,50×0,50×0,50 ml de dimensions intérieures, 
de 0,06 ml d’épaisseur de parois, de 10 cm de radier de fond et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Localisation :  
Regard pied de chute EP – Sous chaque chute E.P., suivant le plan principe assainissement. 

XI.5.3 Puits d’infiltration des eaux pluviales ou puisard EP 
Exécution de puisards d’infiltration des eaux pluviales constitué d’un puits de 2 ml de profondeur, 
de parois carrés composées de murs en pierres sèches hourdées au mortier de ciment sur les 2 ml de 
hauteur, le fond du puits couvert de grosses pierres sèches enveloppées par un tissu géotextile sur 
une épaisseur de 50 cm pour former un filtre, couvercle en dalle de béton armé de 15 cm 
d’épaisseur, terrassements et remblais y compris toutes sujétions. 
Le dispositif sera conforme au DTU 64.1. 
Localisation :  
Puits d’infiltration ou puisard d’eaux pluviales - suivant plans relatifs. 
 
 
 
 
Fait à ……………………………………., le ………………………………… 
 
L’entrepreneur, (cachet et signature) 
 
 
 


