
N° DESIGNATION  U Q P. U. Total

A

I Phases préparatoires

I.1

INSTALLATION DE CHANTIER : dans la parcelle choisie entre la route et la bord de mer de 
mer au village de Fiua, Royaume de Sigave, Futuna.
Ce prix forfaitaire rémunère les interventions suivantes : nettoyage du site, signalisation et 
balisage de la zone concernée dans le site, mise en place des accès et des plateformes de 
dépôt de matériaux, de la barraque de chantier éventuelle et toutes interventions préalables 
à la bonne exécution du chantier et toutes sujétions de mise en œuvre.

Forfait 1 0 0

I.2

DIVERS FRAIS D’ETUDES ET DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES :                
Ce prix forfaitaire rémunère toutes les études d'exécution à la charge de l'entreprise, ces 
études peuvent être réalisées par des bureaux d'études techniques spécialisés pour 
l'obtention d'un dossier de plans relatif et conforme aux réglements en vigueur, avec 
validation obligatoire par un bureau de contrôle technique habilité, et toutes sujétions.                    
Ce prix comprend également la constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE) de 
l'ensemble du marché à rendre au maître d’ouvrage après la réception (plans et croquis de 
montage supplémentaires, les croquis d'atelier de l'entreprise, les notices techniques et tous 
les autres documents relatifs).

Forfait 1 0 0

I.3

REPLI DE CHANTIER, REMISE EN ETAT DU SITE :          
Ce prix forfaitaire rémunère tous les travaux nécessaires à la remise en état du site autour du 
chantier, mais aussi sur tout le site affecté par les travaux, avant de quitter définitivement les 
lieux, la sécurisation des ouvrages jusqu'à sa réception totale, l'enlèvement des objets 
encombrants et inutiles, le démontage et l'enlèvement de la barraque, et toutes sujétions de 
mise en œuvre.

Forfait 1 0 0

0

III Gros-œuvre en élévation

III.3
Murs en agglomérés creux de ciment de 15x20x40 cm hourdés au mortier de ciment dosé à 
400 kg / m3 de mortier, le montage et toutes sujétions de mise en œuvre

m² 46,00 0 0

III.4
Murs en agglomérés creux de ciment de 10x20x40 cm hourdés au mortier de ciment dosé à 
400 kg / m3 , le montage et toutes sujétions de mise en œuvre

m² 39,00 0 0

III.5 Béton armé de linteaux dosé à 350 kg de ciment et toutes sujétions de mise en œuvre m3 1,300 0 0

III.6
Enduits de ciment de 2 cm d'épaisseur moyenne, dosage à 350 kg de ciment par m3 de 
mortier, l'application en 2 couches et toutes sujétions de mise en œuvre

m² 190,00 0 0

III.7
Chape en ciment de 5 cm d'épaisseur moyenne, dosage à 350 kg de ciment par m3 de 
mortier, et toutes sujétions de mise en œuvre

m² 99,00 0 0

0

IV Charpente en bois

IV.2
Bandeaux en bois raboté de 4x25cm, traitement insecticide H3 ou H4, les coupes, le 
montage, la fixation en bouts de pannes et toutes sujétions de mise en œuvre.

ml 71,00 0 0

0

V Couverture - Etanchéité

V.4
Pose des gouttières en PVC 33, les embours, les jonctions, les naissances, les crochets, les 
coupes, les fixations de l'ensemble avec une pente réglementaire y compris les accessoires 
de pose et toutes sujétions de mise en œuvre. 

ml 85,00 0 0

V.5
Descente EP en PVC ǿ100, les coudes, y compris les accessoires de pose, la colle PVC et 
toutes sujétions de mise en œuvre (4 unités)

ml 20,00 0 0

0

98600 - WALLIS et FUTUNA
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SOUS TOTAL V

SOUS TOTAL I
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VI Cloisons légères et faux-plafonds

VI.2
Faux-plafond intérieur horizontal en lambris PVC blanc, comprenant l’ossature de fixation en 
bois, les trappes d'accès, et toutes sujétions de mise en œuvre.

m² 99,00 0 0

0

VIIa Menuiseries aluminium

VIIa.1
Bloc-porte en aluminium vitrée simple battant de 0,90x2,10 ml pour entrée et sortie des 
bureaux, la partie haute vitrée claire avec barreaux de protection sur la face extérieure, la 
partie basse fermée opaque par du Komacel et toutes sujétions de mise en œuvre. 

U 2 0 0

VIIa.2
Châssis alu vitré 2 vantaux coulissants de 1,50x1,20 ml sur les faces extérieures des 
bureaux, vitrage claire avec barreaux de protection sur la face extérieure, joint d'étanchéité et 
toutes sujétions de mise en œuvre. 

U 9 0 0

VIIa.3
Châssis alu vitré fixe de 0,60x1,20 ml sur la cloison du couloir coté bureaux pour éclairer le 
couloir, vitrage claire et toutes sujétions de mise en œuvre. 

U 2 0 0

VIIa.4
Châssis alu vitré de type jalousie 4 lames de 0,60x0,60 ml pour ventilation et éclairage des 
blocs WC, vitrage claire, joint d'étanchéité et toutes sujétions de mise en œuvre. 

U 2 0 0

0

VIIb Menuiseries en bois

VIIb.1
Bloc-porte en bois pleine simple battant de 0,90x2,10 ml pour accès des sanitaires, la face 
extérieure en feuille étanche, les fixations et toutes sujétion de mise en œuvre. 

U 6 0 0

0

VIII Revêtements peintures

VIII.1
Peinture acrylique sur tous les enduits et sur les cloisons BA13, appliquées en trois couches, 
y compris les accessoires et toutes sujétions de mise en oeuvre 

m² 500,00 0 0

VIII.2
Peinture glycérophtalique sur bandeaux, portes en bois isoplanes, appliquées en trois 
couches, y compris les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre

m² 56,00 0 0

0

IX Electricité 

IX.1
Réglette simple tube LED de 1,20 ml avec vasque étanche, y compris les câbles, les 
réservations, les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre à l'intérieur

U 15 0 0

IX.2
Réglette simple tube LED DE 1,20 ml avec vasque étanche, y compris les câbles, les 
réservations, les accessoires et toutes sujétions de pose à l'extérieur, allumage crépusculaire

U 4 0 0

IX.3
Réglette simple tube avec vasque étanche de 0,60 ml y compris les câbles, les réservations, 
les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre

U 6 0 0

IX.4
Prise de courant étanche apparente, y compris les câbles, les goulottes, réservations dans la 
maçonnerie, les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre

U 34 0 0

IX.5
Tableau de distribution à adapter à l'installation du bâtiment, le câble et le piquet de prise de 
terre, y compris les câblages, les foureaux, les réservations, les accessoires de pose et de 
branchement sur le circuit et toutes sujétions de pose.

Forfait 1 0 0

IX.6 Compteur disjoncteur principal de EEWF, et toutes sujétions de pose. Forfait 1 0 0

0

X Plomberie - Sanitaires

X.1
Bloc wc complet (cuvette, réservoir et accessoires de robinetterie), y compris tuyauterie 
d'alimentation et d'évacuation, les accessoires de fixation sur la mçonnerie, le distributeur de 
papier toilette, la barre de soutien, les essais et toutes sujétions de mise en oeuvre.

U 2 0 0

X.2
Lavabo ovale complet (avec siphon et robinetterie), yc tuyauterie d'alimentation et 
d'évacuation, les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre.

U 2 0 0

X.4
Fourniture et pose d'un miroir et d'une tablette au-dessus du lavabo, comprenant les 
accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre.

U 2 0 0

X.5
Robinet de puisage extérieur + bac de réception en béton de 1,00x1,00 ml avec évacuation  
vers le puisard EU, y compris accessoires d'alimentation en eau potable et toutes sujétions 
de mise en oeuvre.

U 3 0 0

X.6
Raccordement de l'installation du bâtiment sur le réseau public à proximité, comprenant  les 
fouilles et remblais de la tranchée, la commande du compteur EEWF, le tuyau de pression 
PVC D25 mm, tous les accessoires et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Forfait 1 0 0

0

SOUS TOTAL IX

SOUS TOTAL X

SOUS TOTAL VIII

SOUS TOTAL VI

SOUS TOTAL VIIa

SOUS TOTAL VIIb
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XI Réseaux divers - Assainissement

XI.1
Regard EP de 50 x 50 x 50 cm intérieurs en béton armé sous les descentes EP, y compris le 
raccordement aux canalisations d'évacuation EP, les canalisations enterrées vers la mer, les 
accessoires divers et toutes sujétions de mise en œuvre

U 4 0 0

XI.2
Bac à graisses pour les lavabos, de 80 x 80 x 70 cm intérieurs en béton armé, y compris le 
raccordement aux canalisations d'évacuation EU, les accessoires divers et toutes sujétions 
de mise en œuvre

U 1 0 0

XI.3

Fosse septique en béton armé vibré et dosé à 350 kg de CPA/m3, de 3 compartiments. 
L'ensemble fait 3,20x1,50x1,70 ml, comprenant un troisième et petit compartiment faisant 
fonction de filtre bactérien. L’ouvrage est composé d'un radier en béton armé de 15 cm 
d’épaisseur, des parois et cloison en béton armé de 10 cm, d'une dalle de couverture en BA 
de 12 cm, d'un enduit étanche sur le fond et les parois, raccordement aux canalisations, 
façon de couronnement, feuillure en béton armé. Ce poste comprend aussi la sortie de 
ventilation primaire et secondaire et les 2 trappes en couverture d’accès de 0,60×0,60 ml 
chacune et toutes sujétions de mise en œuvre.

U 1 0 0

XI.4

Epandage sur gaviers de 50/100 sur tissus géotextile, les tanchées, les 4 tuyaux de drains de 
6,00 ml espacés de 1,00 ml, le regard de contrôle à la sortie de la fosse septique en début de 
l'épandage, le second regard en bout de l'épandage, les fouilles, la pose, les contrôles des 
pentes, les essais et toutes sujétions de mise en œuvre

U 1 0 0

XI.5

Puisard EU de 2,00x2,00x2,00 ml, comprenant la confection des parois en pierres sèches 
hourdées au mortier de ciment d'une épaisseur de 25 cm, toutes les parois recouvertes de 
tissus géotextiles, le fond en pierres sèches de 50 cm d'épaisseur enveloppées de tissu, la 
dalle de couverture en BA de 14 cm d'épaisseur avec tampon de visite 60x60 cm, les tuyaux 
d'arrivées des EU depuis les lavabos et le robinet extérieur, les fouilles, les contrôles, les 
essais et toutes sujétions de mise en œuvre

U 1 0 0

0

0

0,00

B

XII.3
Carrelage antidérapent dans l'ensemble du bâtiment en gré cérame de toutes natures, 
comprenant le ciment colle de pose, les coupes et toutes sujétions de mise en œuvre  

m² 99,00 0 0

XII.4
Faïence murale de toute natures (WC sur 2,20 ml de hauteur, face murale évier), y compris 
la pose au ciment colle, les coupes et toutes sujétions de mise en oeuvre 

m² 30,00 0 0

XII.5
Plinthes gré cérame de toutes natures de 8 cm de hauteur, y compris les coupes, la pose au 
ciment colle et toutes sujétions de mise en œuvre

ml 105,00 0 0

0

0,00

C

XII.6
Tables fixes en béton armé confectionnées sur place, comprenant la table avec rebords, les 
pieds, le coffrage, le bétonnage et toutes prestations de réalisation et de finitions, et toutes 
sujétions de mise en œuvre.

U 4 0 0

XII.8
Bac de nettotage des poissons et des fruits de mer fixes en béton armé confectionnées sur 
place, comprenant 2 tables avec rebords, les pieds, le coffrage, le bétonnage et toutes 
prestations de réalisation et de finitions, et toutes sujétions de mise en œuvre.

U 1 0 0

0

0,00

E

XIII.11

Clôture de la parcelle pour sécuriser le bâtiment du marché de Fiua, comprenant les poteaux 
en béton armé de 15x15 cm et de 1,70 ml de hauteur, espacés  tous les 5 ml, les plots de 
fondations des poteaux en 40x40x60 cm, le grillage de clôture en galva de 1,60 ml de 
hauteur avec 3 fils tendeurs, et toutes sujétions de mise en oeuvre. 

ml 121,00 0 0

Tranche Optionnelle 2

TOTAL TRAVAUX  TRANCHE OPTIONNELLE 2 F.CFP

 EUROS

Tranche Optionnelle 1

TOTAL TRAVAUX  TRANCHE OPTIONNELLE 1 F.CFP

 

Tranche Optionnelle 3

EUROS

EUROS

TOTAL TRAVAUX  TRANCHE FERME F.CFP

 

SOUS TOTAL XI
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XIII.12

Portail métallique de 6,00x2,00 ml coulissant sur ses roues et sur un rail pour une ouverture 
de passage de 5,00 ml, comprenant la poutre en béton armé de 70x20 cm et de 6,00 ml de 
longueur, réalisée à niveau dans le sol dans le passage, le rail ancré dans la poutre, les 
guides du portail sur des poteaux en béton armé de 15x15 cm sur l'alignement du rail sur une 
poutre de 20x30 cm et de 6,00 ml de longueur réalisée collée le long du muret sur le coté 
intérieur du portal, les 2 poteaux du portail en béton armé de 20x20 cm de sections et de 
2,20 ml de hauteur réalisés sur la poutre de sol, la serrure de fermeture à clé, et toutes 
sujétions de mise en œuvre

U 1 0 0

0

0,00

 

A TRANCHE FERME 0

B TRANCHE OPTIONNELLE 1 0

C TRANCHE OPTIONNELLE 2 0

D TRANCHE OPTIONNELLE 3 0

0

0,00

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de :

Dressé par l'entreprise le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Fait à  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(Cachet et signature de l'entreprise)

TOTAL GENERAL DU MARCHÉ DE SIGAVE F.CFP

 EUROS

RECAPITULATIF DU BÂTIMENT DE MARCHÉ DE SIGAVE A FIUA

TOTAL TRAVAUX  TRANCHE OPTIONNELLE 3 F.CFP

 EUROS
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